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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti
contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1 ACI

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (nel seguito denominata “"ACI” o “Stazione
Appaltante”).

1.1.2 Referente di ACI

Per “Referente di ACI” si intendono il Responsabile Unico del Progetto di
ACI (nel seguito denominato anche “RUP” o "Responsabile Unico del Pro-
getto”) e il Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto di ACI (di
seguito anche “RE” o "Responsabile della fase di Esecuzione del Contrat-
to”), cui competono le funzioni di cui all’art. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per “Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto,
anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese o consor-
zio o altra forma di cui all’articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che,
con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad esegui-
re il Servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto e il rappresentante dell’Appaltatore, designato
all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tut-
te le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla
conduzione tecnica ed amministrativa del Servizio.

1.1.5 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraenti per |'esecuzio-
ne dei servizi appaltati, comprendente, di nhorma, i seguenti documenti:
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a) Contratto/Accordo Quadro di appalto di servizi: il documento in cui sono
precisati I'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo
disciplinano sul piano economico ed amministrativo.

b) Offerta economica allegata al contratto, con elenco dei prezzi, i.e. il
documento che contiene i prezzi unitari delle componenti oggetto del
Servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole
prestazioni.

c) Offerta tecnica allegata al contratto, con eventuale Programma
Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data di inizio e il termine
finale delle attivita, nonché le varie scadenze a cui €& soggetto
I’Appaltatore nel corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del
Contratto.

d) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Generale: il
presente documento contenente le condizioni generali che regolano il
Contratto di appalto di servizi o I’Accordo Quadro.

e) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi — Parte Tecnica, ovvero
Specifiche Tecniche e Capitolati Tecnici Capitolati Tecnici per singolo
Accordo Attuativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti Ile
caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e
di accettazione dei servizi forniti.

f) Polizza fideiussoria: il documento che garantisce ACI, in qualita di
Stazione Appaltante, circa la buona esecuzione del Servizio appaltato.
g) Polizza assicurativa: il documento che garantisce ACI, in qualita di

Stazione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti -
eventualmente da corrispondere nei confronti dei terzi e/o di ACI
stessa, derivanti dall’esecuzione del Servizio.

h) Eventuale Dichiarazione dell’Appaltatore, presentata in sede di offerta
con cui & stata manifestata I'intenzione di subappaltare nei limiti di cui
all’art.119 del D.Lgs. n. 36/2023;

i) Eventuale, in caso di avvalimento, il contratto di avvalimento stipulato
tra I'’Appaltatore e l'impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n.
36/2023

j) Eventuale, nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del Contratto, I’Appaltatore debba effettuare un trattamento di
dati personali dei quali ACI sia Titolare, Nomina a Responsabile del
trattamento dei dati personali;

k) Eventuale, nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del Contratto, I’Appaltatore debba effettuare un trattamento di
dati personali dei quali ACI sia Responsabile, Nomina a Sub-

Responsabile del trattamento dei dati personali;
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1.1.6 DUVRI e PSC

Il DUVRI e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze re-
datto da ACI ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il PSC e il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto da ACI ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

1.1.7 Servizio

Con il termine “Servizio”, si intende il complesso di attivita, articolate ed
organizzate, svolte dall’Appaltatore con proprio personale e, in generale,
con mezzi e strumenti, il cui scopo pud essere, anche contemporaneamen-
te, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad
esempio supporto ad attivita di ACI), secondo requisiti, caratteristiche e
tempistiche specifiche del Contratto.

1.2 Difformita tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformita
o incompatibilita tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di
alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni pre-
senti nel Contratto. In caso di difformita o incompatibilita tra taluni dei docu-
menti contrattuali menzionati nell’art. 1.1.5, la prevalenza & determinata
dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle di-
sposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le
prescrizioni delle competenti Autorita in materia di servizi, di contratti di lavo-
ro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque inte-
ressare l'appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di ACI coloro della cui
opera si avvarra |'Appaltatore ai fini dell'espletamento del Servizio ad esso af-
fidato, intendendosi ACI del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rappor-
to intercorrente fra I'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto/Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di
tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso.
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In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti
dell'organo di amministrazione dell’Appaltatore, dei membri del Collegio Sin-
dacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco,
nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non do-
vranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che disponga-
no misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predet-
ta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per |'applicazione
delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino
I'incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per tutta la durata del Contratto/Accordo quadro, inoltre, I'’Appaltatore deve
garantire il permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede
di affidamento del Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni
poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima ACI alla ri-
soluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
Codice Civile.

1.4 Assicurazioni

Prima di dare inizio a qualsiasi attivita inerente il Contratto, I’Appaltatore &
tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilita
contrattuali, a costituire una polizza assicurativa di importo non inferiore al
corrispettivo complessivo del Contratto stesso, rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano, in via
esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nel Registro dei
Revisori Legali presso il Ministero dell’'Economia e delle Finanze e che abbiano
i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assi-
curativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indi-
rettamente, dall’espletamento delle proprie attivita.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto/Accordo quadro vengano
svolte presso sedi ACI, I'’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una poliz-
za assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita
dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, I’Appaltatore si impegna a produrre |'originale dell’appendice di di-
chiarazione della polizza assicurativa dove sia riportata esplicita attestazione
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dell’avvenuto pagamento dei premi assicurativi, la rinuncia al diritto di rivalsa
da parte della stessa Compagnia di assicurazione/Istituto di credito nei con-
fronti di ACI e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attivita.

La mancata costituzione delle suddette garanzie prima del termine fissato per
la stipula del Contratto comportera la decadenza dell'affidamento e I'acquisi-
zione della cauzione provvisoria eventualmente presentata in sede di offerta
da parte della Stazione Appaltante, con conseguente scorrimento della gra-
duatoria.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza
deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore.

Durante l'esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validita del
contratto di assicurazione, sara cura dell’Appaltatore inviare al Referente di
ACI la prova del rinnovo dello stesso, mediante dichiarazione emessa dalla
Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione
del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovra comunicare al suddetto Referen-
te di ACI, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le
condizioni afferenti la polizza assicurativa, nel rispetto delle previsioni di cui al
presente articolo, mediante I'emissione di una nuova appendice di dichiara-
zione della polizza assicurativa stessa.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'’Appaltatore tiene indenne ACI da ogni responsabilita per danni a persone,
luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collabo-
ratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua
proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attivita connesse e, in ogni
caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determina-
to. L'’Appaltatore assume altresi la responsabilita per i danni subiti da ACI a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’'esecuzione dell’appalto.

1.6 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti,
software e copyright

1.6.1 Uso di licenze
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Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, I'Appaltatore si
impegna a comunicare al Referente di ACI, per iscritto, le modalita del rela-
tivo utilizzo e ad utilizzarla secondo modalita tali da consentire I’'esecuzione
del Servizio in forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe es-
sere messa in atto dalla Licenziante.

L'Appaltatore, a sue spese, € altresi obbligato ad ottenere le eventuali con-
cessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie all’'esecuzione del Contratto e
a darne comprova al Referente di ACI.

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo ACI, in home proprio e dei propri
Subappaltatori, e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne,
contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di
brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per
I'espletamento del Servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi uti-
lizzati nell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna altresi ad intervenire in ogni eventuale giudizio
che venisse promosso nei confronti di ACI, salvo sempre il diritto di
quest’ultima ad essere indennizzata dall’Appaltatore dei danni e delle spese
che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

1.6.2 Proprieta industriale e commerciale

L’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipa-
zione alla procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contrat-
to/Accordo quadro € originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi,
ed all'uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti
dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo
indenne ACI da ogni conseguente responsabilita e da ogni e qualsiasi onere
e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore e/o i documenti forniti in ese-
cuzione del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa in-
tellettuale registrato si intendono trasferiti in proprieta a ACI, la quale potra
utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che |I'’Appaltatore possa pre-
tendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare
diritti di autore, proprieta industriale ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non
potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall’Appaltatore, in tutto o in
parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza
specifica autorizzazione scritta di ACI.
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In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, |I'Appaltatore si impegna a
manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia
pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato
in esecuzione del Contratto/Accordo quadro e, a tal fine assume ogni re-
sponsabilita conseguente all'uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in ge-
nere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione
giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza
d’uso, I'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione
Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i
danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico di ACI.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto
I’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso
di difesa congiunta, la Stazione Appaltante riconosce all’Appaltatore la fa-
colta di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scel-
to dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione
Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di
dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto/Accordo Quadro, recuperan-
do e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per
I'avvenuto uso.

ACI si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra,
di richiedere all’Appaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto
che abbia caratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a
propria cura e spese, il consenso alla continuazione dell'uso delle apparec-
chiature e dei programmi, il cui diritto di esclusiva & giudizialmente conte-
stato.

L’Appaltatore si impegna a rispettare i diritti di proprieta intellettuale e in-
dustriale in capo ad ACI. Tali diritti restano di esclusiva titolarita della stes-
sa ACI. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a non fare - direttamente o per
interposta persona - alcun uso delle competenze di ACI non espressamente
autorizzato, o che possa - anche indirettamente - recare danno o pregiudi-
zio ad ACI, o per finalita estranee all’attuazione ed esecuzione del Contrat-
to, o secondo modalita diverse da quelle previste dal Contratto stesso.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei
precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la
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Stazione Appaltante avra facolta di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

1.6.3 Proprieta, copyright, software

Con l'accettazione del Contratto/Accordo quadro, I'’Appaltatore riconosce ed
accetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati
analoghi, prodotti dall’Appaltatore e/o dai suoi ausiliari per ACI in esecuzio-
ne del Contratto/Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di
esclusiva proprieta di ACI, senza bisogno di ulteriori formalita, e che
quest’ultima ne potra disporre liberamente e senza alcun vincolo fermo re-
stando il diritto dell’Appaltatore ad esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprieta di ACI sui prodotti software e/o informatici in genere si
intende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a
qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati,
predisposti e consegnati dall’Appaltatore a ACI nell'ambito dell’esecuzione
del Servizio.

E fatto quindi divieto all’Appaltatore di utilizzare, concedere I'uso a terzi,
vendere o concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizza-
to in esecuzione del Contratto/Accordo quadro.

In particolare, al di fuori dell’utilizzo dei summenzionati prodotti software
e/o informatici in genere nell'ambito dell’esecuzione del Servizio,
I’Appaltatore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e
a qualsiasi titolo, dei prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi
supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso scritto di ACI.
Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte
di Terzi senza il previo consenso scritto di ACI, alla quale spetterebbero in
tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato
d’accordo con ACI stessa.

In ogni caso I'’Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali viola-
zioni da parte di Terzi dei diritti di ACI sui prodotti software e/o informatici
in genere, si impegha a darne tempestiva comunicazione a ACI stessa e a
collaborare con quest’ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione del Servizio, |’Appaltatore utilizzi pro-
dotti software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d’'uso da parte di
Terzi, I'’Appaltatore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti
dall’Appaltatore con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovve-
ro alla sublicenza, senza che cid comporti oneri aggiuntivi per ACI e si im-
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pegha a fornire adeguata informativa a quest’ultima in merito alle garanzie
previste nei relativi contratti.

L’Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere ACI manlevata e indenne ri-
spetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi
in relazione ai prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Con-
tratto/Accordo quadro. A tal fine ACI comunichera per iscritto
all’Appaltatore ogni eventuale azione promossa o0 pretesa avanzata nei con-
fronti della stessa ACI.

Ferma restando la paternita dell’opera in capo all’Appaltatore, la Stazione
Appaltante acquisisce - interamente, gratuitamente, incondizionatamente e
definitivamente - il diritto di proprieta e di utilizzazione e sfruttamento
economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del Con-
tratto/Accordo quadro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esau-
stivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati,
delle procedure software e piu in generale di creazioni intellettuali ed opere
dell'ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati,
predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nell’ambito o
in occasione dell’esecuzione del Contratto/Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in ese-
cuzione del Contratto/Accordo quadro non solo per le finalita specificate nel
Bando di Gara, nel Contratto/Accordo quadro e nel presente Capitolato o
nelle Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalita
diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o
oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e si-
stemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere
dalla durata del Contratto/Accordo quadro che inerisce i termini entro i
quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun
modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazio-
ne Appaltante.

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Ap-
paltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante
tutti i codici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contrat-
to/Accordo quadro, indicando esplicitamente quali software di proprieta di
Terzi sono stati eventualmente utilizzati. Tale consegna, che dovra avvenire
in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comun-
que, a seguito di esplicita richiesta della Stazione Appaltante, dovra essere
corredata dalla documentazione atta a rendere agevole la verifica e la ge-
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stione della configurazione e dovra essere completata con una lettera nella
quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti del
software sviluppato alla data.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante
tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento
di detti diritti di titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti
necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione
Appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di
monitoraggio del Contratto/Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta
e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali,
tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di
qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, sono e
rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quin-
di, disporne senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei
precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la
Stazione Appaltante avra facolta di dichiarare risolto il Contratto/Accordo
quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

1.6.4 Brevetti

Qualora, nel corso dell’esecuzione del Servizio, I'Appaltatore sviluppi pro-
grammi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili,
ACI potra richiedere all’Appaltatore, in alternativa:

i. che I'’Appaltatore stesso prontamente richieda, a propria cura e spesa, il
rilascio di un brevetto e trasferisca ad ACI, a titolo gratuito ed in via
esclusiva, il diritto di utilizzo dello stesso;

ii. che I'Appaltatore ceda a ACI, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi
documentazione e informazione necessaria affinché ACI possa ottenere
il relativo brevetto;

iii. che I'’Appaltatore ottenga, in home e per conto di ACI e a spese della
stessa, il relativo brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'’Appaltatore e tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto
concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestiona-

le, di presentazione, report, etc), forma di rappresentazione (testo, grafica,
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audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto e/o
prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di
ACI, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto
fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto me-
desimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle
opere eseguite da terzi per conto di ACI, salvo esplicito benestare di ACI stes-
sa.

Tutte le notizie relative alle attivita comunicate da ACI o, comunque, apprese
dall’Appaltatore e dal suo personale durante |'esecuzione del Contratto e/o in
forza di esso e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elabora-
zione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comu-
nicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte
dell’Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini
diversi da quelli contemplati dall’appalto.

L’Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque colla-
bori all'esecuzione delle prestazioni, alla piu rigorosa osservanza del segreto
d'ufficio in conformita alle vigenti norme, richiamando I'attenzione dei propri
dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del Codice Penale, cosi come mo-
dificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, 'uso illegittimo
e lo sfruttamento delle notizie riservate.

La violazione dell’obbligo di cui al presente articolo legittima ACI alla risolu-
zione del Contratto di appalto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 Codice Civile.

1.8 Modifiche
1.8.1 Modifiche richieste da ACI

Il Contratto d’appalto puo essere modificato, senza necessita di una nuova
procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n.
36/2023.

Con l'accettazione del Contratto, I’Appaltatore s‘impegna ad eseguire tutte
le aggiunte e/o modifiche, anche in diminuzione, fino a concorrenza del
quinto dellimporto del Contratto che verranno eventualmente richieste da
ACI in corso d’esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel
Contratto medesimo, senza possibilita di far valere il diritto alla risoluzione
e senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo
alle nuove prestazioni.
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Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla
somma risultante dal Contratto, aumentato dell’importo degli atti aggiuntivi
per modifiche gia intervenute, nonché dell’'ammontare degli importi diversi
da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in
sede di Accordo bonario ex art. 211 e/o transazione ex art. 212 del D.Lgs.
n. 36/2023.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o
modifiche nelle caratteristiche del Servizio tali da eccedere il quinto
dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative mo-
dalita di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e
le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e for-
malizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, ACI proce-
de alla redazione di un atto aggiuntivo al Contratto, che il RUP, tramite
I’'Unita Progettuale Centralizzazione Acquisti (UPCA), provvedera a comuni-
care all’Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiunti-
vo, |’Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prose-
cuzione del Contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal rice-
vimento di tale comunicazione, ACI comunica all’Appaltatore le proprie de-
terminazioni.

Qualora I'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ACI, si intende
manifestata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e
condizioni del Contratto originario.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. n.
36/2023, il Referente di ACI pu0 ordinare I'esecuzione di prestazioni in mi-
sura inferiore rispetto a quanto previsto nel Contratto, entro il limite del -
20% dell'importo contrattuale, come determinato ai sensi del comma 4 del-
lo stesso art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione
all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo
contrattuale, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Resta inteso che in caso di contratto a consumo, se nel contratto & prevista
una % dell'importo contrattuale minima garantita, I’'eventuale conclusione
del contratto al raggiungimento di tale % minima non potra in ogni caso
giustificare alcuna richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore.

In ogni caso, € obbligo dell’/Appaltatore eseguire tutte le modifiche di detta-
glio disposte dal Referente di ACI che non comportano aumento o diminu-
zione dell'importo contrattuale nonché tutte quelle variazioni di carattere
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non sostanziale ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e ordinate dal
Referente di ACI che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita
oggetto del Contratto/Accordo quadro e non comportino a carico
dell’Appaltatore maggiori oneri.

Nessun compenso sara in ogni caso dovuto da ACI all’Appaltatore per le
modifiche al progetto originario che si rendessero eventualmente necessa-
rie per rispondere alle prescrizioni tecniche originariamente richieste dalla
stessa ACI nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi — Parte Tecni-
ca, indipendentemente dai costi, anche maggiori, che I'Appaltatore dovesse
eventualmente sostenere.

1.8.2 Variazioni richieste dall’Appaltatore

L'’Appaltatore non pud, senza preventiva autorizzazione scritta di ACI, ap-
portare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, al Contratto/Accordo
quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con
riguardo ai documenti approvati da ACI in relazione al Servizio. Le variazio-
ni non previamente autorizzate da ACI non danno titolo a pagamenti o rim-
borsi di sorta e comportano comunque |'obbligo di eseguire la prestazione
secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di ri-
mettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico
dell’Appaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all'applicazione di norme di leg-
ge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto,
dovranno in ogni caso essere autorizzate da ACI e alle stesse si appliche-
ranno le disposizioni di cui al precedente articolo 1.8.1.

Qualora I'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative di-
verse da quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di compo-
nenti ovvero modalita realizzative alternative, dovra produrre una nuova
documentazione da sottoporre all'approvazione di ACI che quindi potra de-
cidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in cui ACI autorizzi quanto
proposto dall’Appaltatore ACI potra stabilire o richiedere nuove prove, veri-
fiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell’Appaltatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Con-
tratto

In conformita a quanto previsto dall’articolo 120, co. 1, lett. d), Idel D.Lgs.
n. 36/2023, al contraente originario pud subentrare un nuovo contraente
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senza la necessita di una nuova procedura di affidamento al ricorrere delle
seguenti circostanze:

1) se le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente origi-
nario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documen-
ti di gara;

2) se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a segui-
to di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti
pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di se-
lezione, purché cio non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e
non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto
previsto dall‘articolo 124;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente
principale nei confronti dei suoi subappaltatori

In tutti i casi di cui al precedente punto 2 le modifiche soggettive
dell’Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad
ACI da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione
necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ACI, previa
verifica della regolarita formale, prendera eventualmente atto con proprio
provvedimento.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ACI, pre-
via valutazione della trasformazione societaria sulla base della documenta-
zione elencata, notifichera la propria opposizione al subentro di altro sog-
getto nella titolarita del Contratto con conseguente provvedimento di reces-
so o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situa-
zione soggettiva. In quest’ultimo caso ACI procedera a prenderne atto me-
diante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggetti-
va del Contratto ai sensi dell’articolo 120, co. 1, lett. d), punto 2) del
D.Lgs. n. 36/2023, e vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma.
Ogni atto contrario € nullo di diritto.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei
precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la
Stazione Appaltante avra facolta di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
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1.9 Subappalto
1.9.1 Subappalto

Il subappalto non €& consentito per quelle prestazioni che ACI, nella docu-
mentazione di gara, motivandone le ragioni, abbia previsto a carico esclusi-
vo dell’Appaltatore.

Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, qualora I’Appaltatore intenda affidare in
subappalto, alle condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e
s.m.i., I'esecuzione di alcune attivita facenti parte delle prestazioni contrat-
tualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi
deve depositare presso ACI, da intendersi quale istanza formale di subap-
palto, il contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato
dalla documentazione di cui al medesimo articolo 119, commi 5 e 16 del
D.Lgs. n. 36/2023, in coerenza con quanto gia dichiarato in sede di offerta
e successivamente recepito nel Contratto di appalto.

Ai sensi e per gli effetti del comma 17 dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, e
vietato il subappalto a cascata in ragione delle specifiche motivazioni qualo-
ra indicate dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Al momento del deposito del contratto, I’Appaltatore dovra inoltre presenta-
re la certificazione attestante lI'eventuale possesso, da parte del subappal-
tatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’Allegato I.1
art. 1, comma 1, lettera 0) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il deposito del contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima
della data dell’inizio dell’esecuzione delle attivita oggetto del contratto di
subappalto.

Per |'autorizzazione del subappalto, € necessario che |'affidatario del subap-
palto: (i) sia idoneamente qualificato per eseguire la prestazione; (ii) in se-
de di offerta siano indicati i servizi/forniture o le parti di servizi/forniture
che si intendono affidare in subappalto; (iii) il subappaltatore dimostri
|'assenza a suo carico delle cause di esclusione di cui al capo II del Titolo IV
della Parte V del D.Lgs 36/2023 ex art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e
s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 100 del D.Lgs.
36/2023 e s.m.i ..

L'Appaltatore e tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri su-
bappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo inte-
ressate all’appalto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con cui cia-
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scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al-
la Legge n.136/2010.

ACI provvedera alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti
sia inserita, a pena di nullita, la clausola con la quale ciascuno dei subap-
paltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi fi-
nanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal
fine, sara cura dell’Appaltatore inviare al Referente di ACI, copia conforme
all’'originale del contratto di subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub con-
traenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in partico-
lare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n. 136/2010 e s.m.i.
nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n.
159/2011, l'affidamento in subappalto o in cottimo nonché I'attivazione di
sub-contratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora
per l'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una
delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso D.Lgs. n.
159/2011.

ACI si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta
dell’autorizzazione al subappalto, termine dimezzato in caso di subappalti di
importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a € 100.000, la propria eventuale autorizzazione espressa, che
deve essere esibita al Referente di ACI, al fine di consentire I'accesso al su-
bappaltatore ai siti ACI, per lo svolgimento del Servizio. ACI si riserva la fa-
colta di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi.

ACI tuttavia ha sempre la facolta di rimuovere |'autorizzazione qualora ac-
certi, in qualsiasi momento, l'esistenza di cause ostative al subappalto ai
sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso in cui I’Appaltatore affidi anche solo parte delle attivita in subap-
palto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappal-
tatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, ACI puo
avvalersi della facolta di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del Codice Civile, costituendo tale fattispecie grave inadem-
pimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore.

Con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria, ferma
restando la responsabilita del progettista, € fatto divieto all’Appaltatore di
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avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le dispo-
sizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i ..

1.9.2 Responsabilita dell’Appaltatore per il subappalto

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte di ACI non apporta nessu-
na modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore il quale di-
venta responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di ACI in re-
lazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo
quanto previsto nel comma 11 dell’art. 119 del D.Lgs 36/2023. E', altresi,
responsabile in solido in merito all'osservanza delle norme anzidette, con
particolare riferimento agli obblighi retributivi e contributivi dei subappalta-
tori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto nel comma 12 del citato articolo.

ACI acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo all'Appaltatore e
a tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'am-
bito dell'appalto o del subappalto.

Ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i
successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motiva-
tamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, ACI provvedera
al pagamento diretto, anche in corso d’opera, ai lavoratori delle retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui
sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 1.9.3 del presente Capito-
lato.
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Ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadem-
pienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nell’esecuzione del Contratto, ACI provvedera a trattene-
re dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle
prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute potranno
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte di ACI del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del
DURC.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferio-
re a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalen-
ti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale.

L’Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso ed e solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza pre-
visti dalla normativa vigente. ACI, tramite il responsabile della fase di ese-
cuzione del contratto, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della
presente disposizione.

Qualora, durante I'esecuzione delle attivita e in qualsiasi momento, ACI ac-
certi che I’Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attivita affi-
date in subappalto, I'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione
scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare
I'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del relativo subappal-
to e l'allontanamento dal luogo dell’esecuzione dell’attivita del Subappalta-
tore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove quali-
ficato per l'esecuzione delle attivita oggetto del contratto di subappalto,
I'assunzione diretta delle relative attivita, senza alcun onere aggiuntivo per
ACI e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni da ACI subiti e non da
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alcun diritto all’Appaltatore di pretendere da ACI indennizzi, risarcimento di
danni o spostamento dei termini contrattualmente preuvisti.

L'affidamento delle attivita da parte dei soggetti di cui all’art. 65, comma 2,
lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 ai propri consorziati non costituisce
subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 119 del ci-
tato D.Lgs. n. 36/2023.

1.9.3 Pagamento dei subappaltatori

ACI provvede al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate
in subappalto direttamente nei confronti dell’Appaltatore.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, ACI procedera a corri-
spondere direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore I'importo dovu-
to per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora:

a)in sede di autorizzazione al subappalto, I’Appaltatore dimostri che il su-
bappaltatore € una micro impresa o piccola impresa secondo la defini-
zione di cui all’'Allegato I.1 art. 1, comma 1, lettera 0) del D.Lgs. n.
36/2023;

b)in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del Contrat-
to lo consenta.

Nel caso di pagamento diretto, I’Appaltatore comunica alla Stazione Appal-
tante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con speci-
ficazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corre-
data di tutti gli elaborati tecnico-economici da cui risultino in dettaglio le
prestazioni eseguite dal subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente
non potra avvenire prima della maturazione del diritto dell’Appaltatore al
pagamento della fattura ai sensi dell’art. 4.3, in cui siano ricomprese le
prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilita dei Flussi finanziari,
I’Appaltatore dovra indicare a ACI i conti correnti dedicati da parte del su-
bappaltatore ed il nominativo del personale preposto alla gestione dello
stesso.

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia
alla disciplina di cui all’art. 119 del D.Lgs 36/2023
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1.10 Patto di Integrita

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Patto di Integrita allegato alla docu-
mentazione dell’affidamento, lo accetta espressamente, integralmente e irre-
vocabilmente.

1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi socie-
tari dell’Appaltatore

L'Appaltatore e tenuto a comunicare tempestivamente a ACI eventuali varia-
zioni, che intervengano durante la validita del Contratto/Accordo quadro, nella
composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali societa
controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di
perfezionamento del Contratto/Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale
sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto/Accordo quadro.

1.12 Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n.
2016/679 ("GDPR")

Tutte le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalita di cui al
Contratto/Accordo Quadro dovranno essere gestite in coerenza con la norma-
tiva vigente in materia di trattamento e di protezione dei dati personali.

Ai fini dell’espletamento delle attivita e dei servizi oggetto del Contrat-
to/Accordo Quadro, ACI potrebbe acquisire e trattare i dati personali riferiti ai
dipendenti e ai collaboratori dell’Appaltatore.

A tal proposito, I'Appaltatore assicura di aver reso adeguata informativa, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679, agli interessati, manlevando espressa-
mente ACI da ogni responsabilita derivante dall’illegittima comunicazione dei
dati personali riferiti agli stessi.

1.12.1 Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

L’Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni ogget-
to del Contratto/Accordo Quadro, debba effettuare un trattamento di dati
24
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personali dei quali ACI sia Titolare, su incarico della stessa ACI (Titolare del
trattamento) operera in qualita di Responsabile in relazione al trattamento
dei dati rientranti nella titolarita di ACI.

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell’Appaltatore
da parte di ACI a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento UE n. 679/2016.

1.12.2 Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali

L’Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni ogget-
to del Contratto/Accordo Quadro, debba effettuare un trattamento di dati
personali dei quali ACI sia Responsabile, su incarico della stessa ACI (Re-
sponsabile del trattamento) operera in qualita di Sub-Responsabile in rela-
zione al trattamento dei dati rientranti nella titolarita dell’Automobile Club
d'Italia (Titolare del trattamento) effettuato per conto dello stesso Automo-
bile Club d'Italia.

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell’Appaltatore
da parte di ACI a Sub-Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’articolo
28 del Regolamento UE n. 679/2016.

2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Avvio dell’esecuzione del Contratto

L'Appaltatore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Referen-
te di ACI per I'avvio dell’esecuzione del Contratto.

Ove si renda necessario in considerazione della natura e del luogo
dell’esecuzione delle prestazioni, il RE provvede alla redazione di un verbale di
avvio dell’esecuzione, recante l'indicazione delle aree e degli eventuali am-
bienti in cui si svolge l'attivita, la descrizione dei mezzi e degli strumenti
eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e la dichiara-
zione attestante che lo stato degli ambienti & tale da non impedire I'avvio e la
prosecuzione del Servizio.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi
strumentali all’esecuzione del Contratto, |'inizio dell’attivita debba avvenire in
luoghi o tempi diversi, il RE provvede a dare le necessarie istruzioni nel ver-
bale di avvio dell’esecuzione del Contratto.
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Nei casi in cui sia disposta |I'esecuzione anticipata a norma dell’art. 17, com-
ma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, il RE indica nel verbale di avvio quanto predispo-
sto e somministrato dall’Appaltatore ai fini del rimborso delle relative spese
nonché le prestazioni che I’Appaltatore deve immediatamente eseguire.

Resta inteso che, qualora I’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti
dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti
rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso & tenuto ad
iscrivere riserva nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

2.2 Obblighi dell’Appaltatore nell’espletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre
che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regola-
mentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorita nazionali, vigenti
alla data dell’espletamento del Servizio medesimo.

L’Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permes-
si, autorizzazioni e/o licenze necessari per l'espletamento del Servizio, ad ec-
cezione di quelli che la legge pone espressamente in capo alla Stazione Appal-
tante, per l'ottenimento dei quali I'’Appaltatore si impegna comunque a forni-
re, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti I'esecuzione del Contratto/Accordo quadro
devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, ad esclu-
sione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di ACI; re-
sta inteso, pertanto, che I'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi
ed oneri a carico dell’Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esempli-
ficativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative al-
lo svolgimento del Servizio saranno effettuate dall’Appaltatore, con proprie ri-
sorse e mezzi, salva la possibilita di acquistare presso terzi le materie prime, i
materiali di serie, le eventuali apparecchiature, prodotti hardware e le even-
tuali licenze di prodotti software necessari all’espletamento del Servizio non-
ché i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, I'Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio
strumentazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servi-
zio; il materiale utilizzato dall’Appaltatore dovra essere tenuto in buono stato
di efficienza e non costituire fonte di pericolo per I'ambiente di lavoro.

26
Edizione del 06.12.2023



<)

L’Appaltatore adempira al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi ne-
cessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell’art.
29 del D.Lgs. 276/2003.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei pre-
cedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione
Appaltante avra facolta di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 1456 del Codice Civile.

2.3 Obblighi di ACI

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo ca-
rico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rap-
porto.

In particolare, ACI provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno
I'esecuzione del Contratto. La direzione di tale esecuzione & affidata al RUP,
che controlla i livelli di qualita delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabili-
ti al successivo art. 2.11, del Responsabile della fase di Esecuzione del Con-
tratto, ove necessario, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza du-
rante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché del collaudatore
ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformita e ac-
certa il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2.4 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

Il Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del
Servizio, le date di espletamento del medesimo.

Il Programma cronologico del Servizio (o dell'insieme dei servizi che costitui-
scono l'oggetto del Contratto/Accordo quadro) € elaborato sulla base di quan-
to stabilito nelle Specifiche Tecniche, considerando che possono essere richie-
sti servizi con caratteristiche diverse che non sempre hanno una medesima
modalita di svolgimento.

Il Programma cronologico approvato da ACI ha carattere esecutivo e impe-
gha, in ogni caso, |'Appaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze tempo-
rali in esso indicati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.
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Nel concordare termini e scadenze, I'’Appaltatore ha tenuto debitamente conto
di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto/Accordo quadro ed in
particolare di quelle relative alle condizioni ambientali e alla eventuale neces-
sita di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le strutture di
ACI.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico relati-
vi a ciascuna fase del Servizio approvati dal Referente di ACI, potranno essere
applicate le penali secondo quanto previsto nel successivo art. 4.2 e nel Con-
tratto/Accordo quadro.

Ove per effetto delle variazioni di cui all’art. 1.8 si determinino variazioni
nell'entita di alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario
e previa specifica autorizzazione di ACI, congruamente differiti.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti
termini contrattuali, il cui significato e di seguito precisato:

- Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula
del Contratto o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata
delle attivita;

- Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato:
coincidente con il momento in cui I’Appaltatore puo effettivamente
avviare l'erogazione dello specifico servizio, a valle delle eventuali
attivita di presa in carico avviate subito dopo I'IPC.

Il Piano cronologico puo prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione
ai singoli servizi oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debita-
mente sottoscritti dalle Parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di
tutte le attivita/fasi previste, della consegna di tutti i prodotti, dell’eventuale
trasferimento di conoscenze e dell’esito finale; inoltre dovranno essere detta-
gliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini contrattualmente previsti, inter-
medi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a non soddisfacimento di
requisiti (prestazionali, di qualita, ecc) previsti nelle Specifiche Tecniche ai fini
dell’applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.2.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del
Servizio.
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2.5 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nell’esecuzione di un servizio, determinati da
una o piu delle cause non imputabili all’Appaltatore, di seguito elencate,
I’Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del
servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superio-
re alla durata dell’evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i se-
guenti eventi:

a)eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, etc. Non
sono invece assimilabili a questa fattispecie i ritardi imputabili ai
subcontraenti;

b)opere ed attivita che, pur non rientrando nell’'oggetto del
Contratto/Accordo quadro, sono strumentali all’esecuzione del Servizio e
si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire
all’Appaltatore l'inizio delle attivita alla data prevista nel Programma
Cronologico;

c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo
quadro.

L’Appaltatore e tenuto, in ogni caso, a presentare al Referente di ACI, a pena
di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documen-
tata, entro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla
data in cui ne e venuto a conoscenza, e comungue con congruo anticipo ri-
spetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, il Referente ACI definira — en-
tro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attivita, e co-
munque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di proro-
ga - un nuovo termine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello
originario previsto dal Contratto, richiedendo in ogni caso all’Appaltatore la ri-
pianificazione e I'emissione del Programma Cronologico delle attivita che sara
verificato dal Referente di ACI e, se ritenuto congruo, approvato.

Non sono consentiti anticipi sull’espletamento del Servizio rispetto ai termini
contrattuali, se non espressamente concordati con ACI o da quest’ultima ri-
chiesti per iscritto. In particolare, |'esecuzione anticipata del Servizio potra
avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile Unico del
Progetto.
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2.6 Piano di Esecuzione del Servizio ICT (se previsto)

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di
Servizi — Parte Tecnica, |'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione
del Servizio, compresi gli eventuali allegati, che costituisce il riferimento per
le modalita di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivita, con
I'indicazione del corrispondente Programma Cronologico di esecuzione, nel ri-
spetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al
Contratto e, in particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in si-
to. In particolare, il Piano dovra sviluppare contenuti diversi in base al grado
di definizione dei servizi, approfondendo maggiormente gli aspetti metodolo-
gici per i servizi che hanno un grado di approfondimento minore, o sviluppare
invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia relativo ad un
Servizio le cui caratteristiche e requisiti siano gia completamente individuati e
siano riportati nelle Specifiche Tecniche. Nel caso in cui il Contratto riguardi
I'adeguamento di un impianto in esercizio, il Programma Cronologico dovra
anche tenere conto delle esigenze di continuita del Servizio, secondo quanto
richiesto dalla documentazione tecnica di riferimento.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e aggiornamento
per tutta la durata di esecuzione del Servizio. L'Appaltatore si impegna a te-
nere costantemente aggiornato il Piano di Esecuzione del Servizio e ad infor-
mare ACI in occasione di ogni aggiornamento intervenuto.

2.7 Imballo e trasporto delle forniture (se previsto)

Nel caso in cui I'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti,
I’Appaltatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilita, I'imballaggio,
I'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di
destinazione, lo scarico e la movimentazione di quanto fa parte della fornitu-
ra, nonché la conservazione e la custodia della stessa.

Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della fornitura, sara resa
disponibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con
I'elenco di quanto contenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalita di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite
dall’Appaltatore tenendo conto della situazione logistica della specifica sede
cui sono destinati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.).
L’eventuale sub-fornitore commissionato dall’Appaltatore per il trasporto deve
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essere adeguatamente informato della situazione logistica della specifica sede
cui sono destinati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.).

Il DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovra essere conse-
gnato materialmente dall’Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicu-
randosi che le informazioni ivi contenute vengano da quest’ultimo adeguata-
mente rispettate nella fase di consegna e scarico della fornitura. ACI si riserva
la facolta di non accettare la fornitura nel caso in cui rilevi che il sub con-
traente trasportatore non sia stato informato dei contenuti del DUVRI o PSC.

L’Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte
le norme di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il
Codice della Strada, i Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali
e ferroviari.

2.8 Ricevimento delle forniture

2.8.1 Consegna

L’Appaltatore & obbligato a consegnare l'intera fornitura, unitamente agli
eventuali accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono
ammesse le consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di ACI.

Se non diversamente disposto nel Contratto, la fornitura s’intende resa
franco destino, con le attivita di scarico a cura e spesa dell’Appaltatore, che
ne risponde in modo pieno ed esclusivo.

Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro
osservato dal personale di ACI, dando al destinatario un preavviso non infe-
riore a 3 (tre) giorni lavorativi.

In caso di fornitura proveniente da un Paese non appartenente all’'Unione
Europea, I’Appaltatore avra I'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere
al Referente di ACI, le generalita ed il recapito telefonico dello spedizionie-
re, il quale dovra contattare il suddetto Referente in tempo utile per gli
adempimenti di propria competenza.

2.8.2 Verifica di conformita e accettazione della fornitura

La fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia supe-
rato con esito positivo la verifica di conformita compiuta da ACI sulla quan-
tita e qualita della fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni
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tecniche di ACI e, piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Con-
tratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie del fornitore.

L'accettazione della fornitura sara normalmente effettuata sulla base dei
seguenti controlli, fermo restando che nelle Specifiche Tecniche possono
essere specificati altri in sostituzione o integrazione.

- esito favorevole della verifica di conformita, svolta secondo quanto
previsto dalla normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nelle
Specifiche Tecniche;

- corrispondenza della fornitura a quanto indicato nelle bolle di
consegna/accompagnamento, per cid che riguarda quantita, codici,
documentazione allegata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare
ai fini della conformita a quanto fissato contrattualmente e dalla
vigente normativa in materia;

- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con
presentazione ed evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato
o Dichiarazione di Conformita alle specifiche norme europee;

-assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori,
evidenziatisi anche dopo |'apertura degli imballaggi.

ACI si riserva di rifiutare le forniture i cui imballi siano danneggiati.

2.8.3 Non conformita — difetti

In caso di non conformita della fornitura alle prescrizioni di ACI o di dan-
neggiamento della stessa immediatamente rilevabili, ACI potra rifiutare i
prodotti non conformi o danneggiati, e il Contratto s’intendera in tutto o in
parte ineseguito, con |'obbligo dell’Appaltatore di effettuare, a propria cura
e spese, la sostituzione dei prodotti rifiutati. L’Appaltatore dovra effettuare
la sostituzione nel piu breve tempo possibile e, comunque, entro il termine
perentorio assegnatogli. La richiesta di sostituzione sara effettuata da ACI,
con comunicazione scritta, contenente la descrizione dei difetti, delle dif-
formita e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall’articolo
1495, c.c., eventuali vizi e/o mancanza di qualita non apparenti, rilevati du-
rante il normale uso, potranno essere denunziati all’Appaltatore mediante
comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta. ACI, a propria
discrezione, potra richiedere all’Appaltatore di sostituire o riparare il pro-
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dotto difettoso. Tutte le spese di riparazione o sostituzione restano a totale
carico dell’Appaltatore.

ACI potra effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterra
necessarie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli
stessi, al fine di accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei mede-
simi corrispondano a quelli richiesti nel Contratto, ovvero che i relativi valo-
ri siano compresi nell’intervallo di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all’esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di
qualita inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche
non conformi a quelle pattuite, ACI, a propria esclusiva discrezione, potra
accettare la fornitura, richiedendo, ai sensi dell’articolo 1492 del c.c.,
un’equa riduzione di prezzo, commisurata allo scostamento dei valori accer-
tati rispetto a quelli stabiliti nel Contratto, ovvero rifiutarla, salvo il risarci-
mento dei danni ai sensi dell’articolo 1494 del c.c.

2.8.4 Prove e test per il servizio di installazione

L'Appaltatore, dopo aver completato l'installazione provvedera, sotto la
propria esclusiva responsabilita, all'approntamento ed esecuzione delle pro-
ve test; a tale riguardo si rimanda alle Specifiche Tecniche per eventuali
maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, ACI intende porre in
atto, in forma sempre pit ampia e stringente, tecniche di Application Secu-
rity Testing (AST) durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software.
In questa ottica ACI potra direttamente utilizzare, o richiedere
all’Appaltatore di utilizzare, specifici software di controllo finalizzati a valu-
tare la rispondenza del software sviluppato dall’Appaltatore ai requisiti di
sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o nella documentazione
aggiuntiva.

2.9 Verifica di conformita e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da ACI solo dopo il positivo
superamento della verifica di conformita, avente ad oggetto la rispondenza
del Servizio alle Specifiche Tecniche, e, piu in generale, alle condizioni e ter-
mini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie
dell’Appaltatore.
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2.10 Sorveglianza

ACI ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi in-
dicati nei piani di test e controllo, tramite personale del Referente di ACI, la
perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrat-
tuali e di tutte le disposizioni emanate da ACI stessa nel corso
dell’espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento,
da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attivita necessarie per I'esecu-
zione del Contratto. A tal fine, il personale di ACI all'uopo autorizzato puo ac-
cedere in ogni momento, durante il normale orario di lavoro, nei luoghi ove si
svolgono le suddette attivita.

I controlli e le verifiche, eseqguiti dal personale di ACI, anche in assenza di
obiezioni da parte dello stesso, non liberano I’Appaltatore dagli obblighi e re-
sponsabilita inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformita del
Servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle
disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall’Appaltatore
a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell’Appaltatore, addu-
cendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalita di conduzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto, ivi inclusa l'utilizzazione dei mezzi d'opera,
dei macchinari e dei materiali.

2.11 Governance del contratto e rapporti tra le parti

L'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro e diretta dal RUP a cui e affidato
anche il controllo tecnico-contabile dello stesso, avvalendosi del Responsabile
della fase di Esecuzione del Contratto (in seguito, RE). Il RUP assicura, altre-
si, la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita alle prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di ag-
giudicazione.

Il RE segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadem-
pimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da
parte del medesimo RUP delle penali di cui al Contratto/Accordo Quadro ovve-
ro della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti. Per
quanto non stabilito dal presente articolo per le funzioni e le attivita del RE, si
rimanda a quanto previsto all'art 114 del Codice e al Titolo III per le linee
guida del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modali-
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ta di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione» del D.M. n. 49/2018".

Al RUP, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del pre-
sente contratto, sono attribuite tutte le funzioni di cui all’art 15 del Codice.

2.12 Rappresentanza dell’Appaltatore

Al “Responsabile del Contratto”, come definito all’art. 1.1.4 del presente Capi-
tolato, competono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposi-
zioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del Servizio.

Il Responsabile del Contratto e il suo sostituto devono essere in possesso dei
requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata
competenza e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L’Appaltatore non pud preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostitu-
to se non previo gradimento di ACI e deve provvedere immediatamente e
senza oneri per ACI alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti,
ove ACI gli comunichi il venir meno del gradimento. In caso di sua sostituzio-
ne, il nuovo Responsabile del Contratto potra operare solo previo consenso
espresso di ACI. Si conviene, altresi, che il rappresentante dell’Appaltatore, o
il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata
delle attivita oggetto del Servizio in modo che nessuna operazione subisca ri-
tardi per effetto di loro assenza.

2.13 Svolgimento delle attivita

Nulla sara dovuto all’/Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla con-
temporanea esecuzione di attivita ad opera di altri appaltatori e/o di ACI stes-
sa.

L'Appaltatore e tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i lo-
cali, gli impianti, le installazioni e tutti i mezzi e strumenti di proprieta di ACI,
comunque interessati dal Servizio, e a provvedere, in caso di danneggiamen-
to, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, |I'’Appaltatore dovra darne imme-
diata comunicazione ad ACI e dovra prontamente provvedere, a propria cura
e spese, alla riparazione e al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle
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indicazioni di ACI e previo accertamento dei danni e specifico benestare da
parte di ACI stessa.

ACI si riserva in ogni caso la facolta di accettare le riparazioni o ripristini su-
bordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test,
per I'esecuzione dei quali I’Appaltatore medesimo dovra fornire tutta la neces-
saria assistenza.

2.14 Sicurezza

2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui
alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ACI,
qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica
disponibilita e sempre che sussistano interferenze tra attivita connesse
all'esecuzione del Contratto, elabora il Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sara aggiornato da ACI in
caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamen-
te ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo
incidenti sulle modalita realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato I'obbli-
go dell’Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei ri-
schi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attivita svolta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., |I’Appaltatore e obbligato ad osser-
vare ove applicabile, quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione
Appaltante ed allegato al Contratto.

L’Appaltatore, prima di procedere all’esecuzione dell’appalto, sulla base del-
la propria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del
lavoro, potra proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al
DUVRI. Tali proposte di integrazione, una volta valutate da ACI, saranno
inserite nel PSC o nel DUVRI definitivo che verra allegato al Contratto
d’appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle Specifiche Tecni-
che.
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Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti
per accettazione ed inviati a ACI dal datore di lavoro dell’Appaltatore,
dall'impresa affidataria in caso di Consorzio o RTI.

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dell’idoneita Tecnico professio-
nale, a trasmettere ad ACI la documentazione di cui all’allegato XVII del
DIlg. 81/08 e, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati pro-
gettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbli-
ga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente nor-
mativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del la-
voro. L’Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio per-
sonale ed il personale ad esso equiparato, quale € quello di eventuali su-
bappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali po-
trebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da
adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dell’inizio delle attivita I’Appaltatore, e comunque tutte le imprese
esecutrici delle prestazioni in caso di RTI o Consorzio, incluse le ausiliarie,
devono presentare una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una di-
chiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sin-
dacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipen-
denti.

Laddove & previsto il PSC, prima dell‘inizio delle prestazioni ACI comunica
alle ditte incaricate del Servizio il nominativo del Coordinatore della Sicu-
rezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di esecuzione (CSE).

L’Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, de-
ve:

a) conseghare al Coordinatore per l|'esecuzione copia del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione,
unitamente al Piano Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo
stesso Appaltatore e complementare al PSC; [|’Appaltatore deve
inserire all'interno del POS, l'elenco nominativo dei referenti per la
sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi ruoli.

b) consegnare al Coordinatore per I'esecuzione apposita dichiarazione in
cui si evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di
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Responsabile della Gestione dell’lEmergenza in cantiere e del suo
Sostituto e la loro dichiarazione di conoscenza dei compiti che sono
chiamati a svolgere. Il responsabile ed il suo sostituto dovranno
esibire l'attestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione
per addetti antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del 10/03/98;

c) inviare a ACI la vigente Visura camerale attestante l'iscrizione presso
il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA).

ACI si riserva la facolta di verificare in ogni momento il preciso e puntuale
adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformita a quanto previsto dalla le-
gislazione vigente. Il RUP compie, su delega della Stazione Appaltante, in
coordinamento con il RE, ove diverso dal RUP, le azioni dirette a verificare,
anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazio-
ni, il rispetto, da parte dell’Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in conformita a quanto previsto
dalla legislazione vigente. Resta in ognhi caso inteso che in nessun modo tali
verifiche sollevano I'’Appaltatore dalla piena e completa responsabilita che
gli compete.

Le prestazioni contrattuali che dovranno essere svolte presso gli uffici di
ACI dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di la-
voro degli uffici. L'accesso negli uffici di ACI e la disponibilita dei relativi
ambienti, in relazione e ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto/Accordo Quadro, saranno consentiti nel rispetto di tutte le relati-
ve prescrizioni di sicurezza e di accesso. In relazione a cio, I’Appaltatore
prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle suddette prestazioni, gli uf-
fici di ACI continueranno a essere utilizzati, per la loro destinazione istitu-
zionale, dal personale di ACI e/o di terzi autorizzati. L’Appaltatore si impe-
gha, pertanto, a eseguire le summenzionate prestazioni, senza alcun onere
aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ACI e di terzi autorizzati, senza
recare intralci, disturbi o interruzioni all'attivita lavorativa in atto, e nel ri-
spetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.

Il personale dell’Appaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente
in materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull’accesso e la mo-
bilita all'interno degli immobili di ACI. Il personale preposto all’esecuzione
delle attivita oggetto del Contratto/Accordo Quadro da svolgersi presso gli
uffici e gli ambienti di ACI potra accedervi previa comunicazione ad ACI dei
relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documen-
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to di identificazione, e sara dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della
Legge 136/2010, di una tessera di riconoscimento, da esibire durante
I’esecuzione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del
datore di lavoro, le generalita del lavoratore, il relativo numero di matrico-
la, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa auto-
rizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento do-
vra contenere anche l'indicazione della Stazione Appaltante. Il suddetto
personale e i suddetti lavoratori si impegnano, nella frequentazione degli
uffici e degli ambienti di ACI, a portare in modo visibile tale tessera di rico-
noscimento.

L'Appaltatore & tenuto a dettare le norme disciplinari e comportamentali al-
le quali il proprio personale dovra attenersi nell’esecuzione delle attivita og-
getto del Contratto/Accordo Quadro, e a garantire il rispetto, da parte del
personale stesso, delle disposizioni interne di ACI. In particolare,
I’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 81/08 e s.m.i., dichiara di
avere ricevuto copia integrale del 'Piano di Emergenza Sicurezza - Piano di
emergenza per tutto il personale’ relativo alle sedi di ACI presso cui an-
dranno svolte le attivita contrattuali, e di averne acquisito piena e adeguata
conoscenza, e si obbliga a rispettarne e a farne rispettare integralmente i
relativi contenuti dal proprio personale, e a far si che il proprio personale si
obblighi ad adottare tutte le misure previste dalle prescrizioni delle vigenti
norme antinfortunistiche e dalle disposizioni di legge e regolamenti in ma-
teria di sicurezza.

Il personale dell’Appaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente
in materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull’accesso e la mo-
bilita all'interno degli immobili di ACI. Lo stesso sara inoltre dotato, ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di una tessera di riconosci-
mento, da esibire durante |'esecuzione del servizio, corredata di fotografia,
contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalita del lavoratore, il
relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di su-
bappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra conte-
nere anche l'indicazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi
che operano eventualmente nell’appalto, dovranno necessariamente parte-
cipare a tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indette dal CSE.
La prima di tali riunioni avra lo scopo di definire:

- la programmazione delle attivita.
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- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dall’Appaltatore al
fine di migliorare la sicurezza.

-le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del
coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi.

- I'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del sito.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell’Appaltatore verifica I'idoneita
tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e tra-
smette ad ACI una dichiarazione in cui attesta di aver verificato l'idoneita
tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell’articolo 90,
comma 9, lettere a) e b), del D.Igs. n. 81/2008. Nel caso di subappalto a
Consorzi la verifica sara limitata alle sole imprese consorziate esecutrici del
subappalto, mentre nel caso di RTI la verifica verra effettuata su tutte le
imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove e previsto il PSC, il subappaltatore dovra comunicare a ACI, il no-
minativo del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avra il
compito di tenere i rapporti con il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di
tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, ACI ha facolta di risolvere il Con-
tratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

2.14.1.1Regole comportamentali per l'accesso e l'utilizzo dei si-
stemi informativi di ACI

L'accesso da parte di personale dell’Appaltatore e subappaltatore alla rete
ed ai sistemi di ACI nonché l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali
(computer, reti, software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazio-
ne, etc), sono ammessi esclusivamente per lo svolgimento delle attivita og-
getto del Contratto e sono sempre vincolati al rispetto delle regole di uso
“sicuro” stabilite da ACI, tra cui le seguenti regole comportamentali:

a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dell’'ambito assegnato e
limitatamente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle
informazioni strumentali all’espletamento dell’attivita oggetto del
Contratto;

b) le credenziali per l'accesso ai sistemi sono strettamente personali,
non devono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette
secondo le prescrizioni di ACI, comunicate al momento della loro
consegna;
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c) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da ACI sul server
aziendale, se prevista per |'espletamento delle attivita del Contratto,
non deve essere utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei
alle attivita oggetto del Contratto, né per attivita estranee al
Contratto (messaggi personali, etc.);

d) nei casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli
eventuali messaggi e-mail contenenti dati che ACI classifica ad uso
Ristretto, ammessi se finalizzati all’espletamento delle attivita oggetto
del Contratto, possono essere scambiati solo se protetti per mezzo di
adeguati strumenti di crittografia.

I\\

A tale scopo si rimanda anche al "Documento programmatico sulla sicurez-
za (DPS)” che fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano appli-
cazione nei servizi di cui si tratta.

2.14.1.2 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione
delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, ACI at-
tua un monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, ACI si riserva il diritto
di revocare, anche con effetto immediato, |'autorizzazione di accesso ai
propri sistemi informativi/informatici per I’Appaltatore ed il suo personale.

ACI inoltre segnalera alla competente Autorita Giudiziaria, quelle costituenti
un’ipotesi di reato.

2.14.1.3 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informa-
zioni di ACI

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di ACI e/o
all’accesso ai sistemi ed all’utilizzo dei servizi e delle applicazioni di ACI fa-
centi parte dell'ambito delle attivita del Contratto, I’Appaltatore deve fornire
ad ACI:

a) al momento della destinazione del proprio personale sulle attivita, la
dichiarazione sottoscritta di avvenuta formazione/informazione, per il
proprio personale individuato e destinato ad operare nelle attivita del
Contratto/Accordo quadro, sulle norme per la sicurezza delle
informazioni applicabili al Contratto/Accordo quadro stesso (impegni,
regole comportamentali, tracciabilita e conseguenze);
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b) al momento dell’autorizzazione all’accesso per il personale
dell’Appaltatore, la dichiarazione di presa visione ed accettazione
delle norme per la sicurezza delle informazioni, sottoscritta dal
personale individuato.

In assenza di tali adempimenti, non sara possibile dare seguito
all’autorizzazione di accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e
ACI si riservera di risolvere il Contratto d’appalto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del Codice Civile.

2.15 Personale addetto al Servizio

2.15.1 Generalita

L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del
Contratto con personale idoneo, qualificato e specializzato, di provate capa-
cita ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessita con-
nesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Con-
tratto/Accordo quadro.

I lavoratori impiegati nell’espletamento del Servizio - assunti a tempo de-
terminato o indeterminato dall’Appaltatore in base agli usuali e regolari
contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo
conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove
la prestazione venga effettuata presso locali ACI, all’esclusivo potere orga-
nizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appaltatore che rispondera dei danni
alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del Servizio, restando a
suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di ri-
valsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a cio,
I’Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga
espressamente a tenere indenne e a manlevare ACI da ogni e qualsivoglia
azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confron-
ti della predetta Stazione Appaltante.

A seguito di esplicita richiesta di ACI, I'Appaltatore dovra comprovare la
corresponsione, ai dipendenti impiegati nell’appalto, dei trattamenti retribu-
tivi loro dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro
ad essi relativa.

L’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte
alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto
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inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini
qualitativi e/o quantitativi.

L’Appaltatore e tenuto ad impiegare personale di gradimento di ACI ed &
tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto
delle norme vigenti e senza oneri per ACI - di quel personale per il quale
ACI avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti possono essere ulteriormente
regolamentati nelle Specifiche Tecniche.

Nel caso di esercizio di tale facolta, I'’Appaltatore dovra provvedere
all’allontanamento e/o alla sostituzione delle persone non gradite entro e
non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Appaltatore si impegna altresi alla sostituzione preventiva del personale
assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, etc. allo scopo di evitare
disservizi nell’espletamento del Servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, I’Appaltatore dovra consegnare a ACI l'e-
lenco del personale - proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o
presso locali ACI - corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro
("LUL”) dei datori di lavoro.

L'Appaltatore garantisce altresi di astenersi dall’utilizzo di lavoro minorile,
manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore e ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio perso-
nale impiegato nello svolgimento del Servizio.

L'Appaltatore € tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro
decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attivita da svolgere e muniti di
scritta di identificazione (da concordare con ACI) che rendano evidente il
nome della Ditta di appartenenza.

Il personale in servizio dovra mantenere un contegno riguardoso e corretto.
In particolare & tenuto all’assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti
di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.

Al personale in parola e fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e
le apparecchiature ACI (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano
dall’espletamento del Servizio.

L’Appaltatore s‘impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale
che non osserva una condotta irreprensibile.
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2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli
occupazionali esistenti, in caso di cambio di gestione, |I’Appaltatore ha
I'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del
Servizio, qualora disponibili, i lavoratori che gia vi erano adibiti quali soci
lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto
previsto dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del per-
sonale.

2.15.3 Trattamento economico del personale

L’Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per
I'espletamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili vigenti ai sensi
dell'art. 2070 del c.c. nonché ai sensi dell’art. 41 comma 13 D.Lgs. n.
36/2023 alla categoria e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni, e le
condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, nonché adem-
piere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali,
previdenziali e di qualsiasi specie, in conformita delle leggi, dei regolamenti
e delle norme in vigore. L'Appaltatore €& il solo responsabile
dell’assolvimento degli obblighi predetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di
miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati con-
tratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai prece-
denti commi, vincolano I’Appaltatore anche nel caso in cui I'’Appaltatore
stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il
periodo di validita del Contratto/Accordo Quadro.

L’Appaltatore dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali dei dipendenti.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.2 del DL 210/2002, convertito in
Legge 266/2002, I'ACI procedera al pagamento del corrispettivo previa ac-
quisizione del DURC attestante la regolarita della posizione contributiva e
previdenziale della Societa nei confronti dei propri dipendenti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce
grave inadempimento e legittima ACI alla risoluzione in danno del Contratto
di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
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2.15.4 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore € tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del per-
sonale dipendente comunque addetto all’esecuzione delle prestazioni og-
getto del Contratto. A tale fine egli e tenuto, pertanto, ad osservare ed ap-
plicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza
dei lavoratori.

2.15.5 Prova degli adempimenti

L’Appaltatore, ove ACI lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle
disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la
mancata richiesta da parte di ACI non lo esonera in alcun modo dalle sue
responsabilita.

2.15.6 Personale dei Subappaltatori

L’Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le nhorme di cui al pre-
sente documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei con-
fronti del loro personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce
grave inadempimento e legittima ACI alla risoluzione in danno del Contratto
di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile.

2.15.7 Orario di lavoro

Le attivita oggetto del Contratto/Accordo quadro verranno normalmente
eseguite nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale ora-
rio di lavoro giornaliero del personale ACI, salvo diversa previsione
nell’offerta o nel Contratto.

Eventuali attivita che, per ragioni di erogazione del Servizio, dovessero es-
sere eseguite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del sud-
detto orario di lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno
luogo, per I'’Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo
guanto diversamente previsto e regolato dal Contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, I'’Appaltatore intendesse effettua-
re le attivita nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario
di lavoro, dovra farne richiesta con congruo anticipo a ACI.
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ACI si riserva — a suo insindacabile giudizio - la facolta di accordare o meno
I'esecuzione delle attivita nell’orario di lavoro richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

L’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che
possano essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei can-
tieri, dall'uso e dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di ACI o
di terzi, nonché da servitu a favore di ACI o di terzi e ci0, in particolare, per
quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, stra-
de, corsi d'acqua, condotti.

2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di ACI

L'’Appaltatore € tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare mole-
stia e, comunque, in modo da non ostacolare I'attivita svolta direttamente da
ACI e da altri fornitori o appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi
ambienti di lavoro, per il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, I'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i sud-
detti fornitori e appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordina-
mento di tutte le attivita e senza che tale circostanza possa costituire causa
giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o compensi da parte
dell’Appaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, I’Appaltatore e
responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere
mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall’Appaltatore durante tutto il
periodo di svolgimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione del Servizio

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostan-
ze particolari, ai sensi dell’art. 121, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il RE ha il di-
ritto di disporre, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante via PEC, la
sospensione dell’esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indi-
cate: 1) le ragioni della sospensione e |'imputabilita delle medesime, 2) le
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prestazioni gia effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione
del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumen-
ti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove I'attivita contrattuale
era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore.

La sospensione del Servizio permane per il tempo strettamente necessario a
far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione del Contratto. In ogni
caso - e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili
all’Appaltatore - la sua durata non & calcolata nel tempo fissato dal Contratto
per |'esecuzione del Servizio.

La sospensione del Servizio puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni
di necessita o di pubblico interesse. In tale evenienza, qualora la sospensione,
o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per |'esecuzione del Servizio stesso, o0 comunque
quando superino sei mesi complessivi, I'Appaltatore pud chiedere la risoluzio-
ne del Contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone,
I’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolun-
gamento della sospensione oltre i termini suddetti da quantificarsi ai sensi del
successivo comma 7.

Salvo quanto previsto all’'ultimo periodo del comma precedente, per la so-
spensione del Servizio, qualunque sia la causa, non & dovuto all’Appaltatore
alcun compenso o indennizzo.

Ove, successivamente all'inizio dell’esecuzione del Servizio, il regolare svol-
gimento del medesimo sia parzialmente impedito per cause imprevedibili o di
forza maggiore, il RE dispone la sospensione parziale del Servizio, dandone
atto in apposito verbale. In tal caso, I'’Appaltatore e tenuto a proseguire la
parte del Servizio ancora eseguibile. La sospensione parziale del Servizio de-
termina un differimento dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare della parte del Servizio non eseguito per effetto della sospensio-
ne parziale e l'importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo secon-
do il Programma cronologico.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del Servizio disposte per cause diverse
da quelle sopra indicate, I'Appaltatore puo chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a. | maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo
all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 % e le
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spese generali nella misura del 15 % e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5 %. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e
moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo
previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
presente lettera;

b. la lesione dell'utile e riconosciuta coincidente con la ritardata percezione
dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui
all'art. 2, co. 1, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla
percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;

c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono
riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei
mezzi e strumenti esistenti nel luogo di esecuzione del Servizio accertati
dal RE;

d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti
annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell’esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale. Entro cin-
que giorni dalla disposizione della ripresa dell’esecuzione a cura del RUP, il RE
provvede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto
anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del Servizio devo-
no essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa
del Servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del Servizio. Qualora |’Appaltatore
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita.

2.19 Esecuzione in danno

Qualora la Stazione Appaltante rilevi che I’Appaltatore non stia eseguendo
correttamente il Servizio ovvero l'eventuale prestazione connessa secondo il
progetto, pud assegnare un termine perentorio per I'adeguamento dello stes-
so agli elaborati progettuali.

Inoltre, qualora ACI rilevi qualunque arbitraria sospensione o palese, reitera-
to, inequivocabile rallentamento della esecuzione della prestazione/del servi-
zio, derivante a titolo esemplificativo e non esaustivo da insufficiente disponi-
bilita di mezzi, da inadeguata presenza di personale qualificato preposto alla
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esecuzione dell’appalto, ovvero da inefficienze organizzative, che incida sullo
svolgimento, nei termini contrattualmente previsti, della prestazione/del ser-
vizio da parte dell’Appaltatore, determinando un ritardo nel completamento
degli stessi, ACI pu0 assegnare un termine perentorio entro il quale
I’Appaltatore dovra porre in essere le necessarie misure correttive e gli inter-
venti indispensabili per recuperare il suddetto ritardo, condivisi preliminar-
mente con ACI stessa.

Qualora I’Appaltatore non dia corso alla esecuzione della prestazione/del ser-
vizio ordinato da ACI e/o delle misure correttive e agli interventi necessari,
anche dopo l'asseghazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza
della prestazione/del servizio, ACI - ove possibile - ha il diritto di procedere
direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizza-
zione o quella di terzi ed ha facolta di risolvere in danno il Contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

I maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sopporta-
re rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del Contratto sono a carico
dell’Appaltatore.

3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, I’Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente
edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle
circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse
che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determina-
zione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi
dove deve essere eseguito il Servizio nonché, tra I'altro, delle condizioni am-
bientali e sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, della distanza
dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilita dei mezzi di trasporto,
della disponibilita e del costo effettivo della mano d'opera e di ogni altro ele-
mento rilevante ai fini dell’esecuzione delle prestazioni appaltate.

Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi,
locali o aree di ACI eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le
operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ACI, o dell’Appaltatore, e
viceversa.
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3.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comunque necessarie per l'esecuzione del Contratto sono re-
munerate in base ai prezzi stabiliti nel Contratto/Accordo quadro e agli even-
tuali nuovi prezzi, di cui al successivo art. 3.4. I prezzi dei servizi si riferisco-
no al Servizio reso, interamente finito, completo in ogni sua parte anche ac-
cessoria, ed eseguito a regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalita indi-
cate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo a cui € destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contrat-
to/Accordo quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di ACI, ed inol-
tre tutti quelli che anche se non categoricamente espressi, siano necessari al
perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto I’Appaltatore riconosce la remunerativita del com-
plesso dei prezzi contrattuali indicati nel Contratto/Accordo Quadro e che co-
prono quindi nel loro insieme I'utile dell’Appaltatore, oltre alla totalita delle
spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del
Contratto/Accordo quadro e dei quali I'’Appaltatore ha tenuto conto, secondo
le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti.

In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrat-
tuali, nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remu-
nerativita di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che |'abbia de-
terminata.

Pertanto I'’Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali indicati nel Con-
tratto/Accordo Quadro relativi alle prestazioni tengono conto degli oneri pre-
visti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, e che in particolare
sono comprensivi — a titolo esemplificativo ma non esaustivo - anche degli
oneri relativi a:

1. gualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita,
rimborsi e somministrazioni non previsti 0 comunque eccedenti quanto
stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il
costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni
ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario,
festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento
del Servizio nei termini contrattuali;

2. tutta la documentazione richiesta all’Appaltatore nei documenti tecnici;

3. apprestamento delle eventuali attrezzature per I|'esecuzione del
Servizio;

50
Edizione del 06.12.2023



4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni
accessorie a carico dell’Appaltatore;

5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati
per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per
I'ottenimento dei permessi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per
I'esecuzione delle prestazioni (ad es. permessi di lavoro rilasciati da tutti
gli enti interessati, etc.) come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche
e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti
e/o Autorita competenti per il territorio e I'ambiente;

6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;

7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello
smaltimento, quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle
prestazioni - alla gestione dei rifiuti stessi conformemente alle vigenti
normative.

Nel caso di prestazione di Servizio ICT, i prezzi sono altresi comprensivi — a
titolo esemplificativo ma non esaustivo - di:

a)esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;

b)altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni
accessorie a carico dell’Appaltatore;

c) dell'installazione e configurazione del Servizio;

d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto.

3.3 Revisione prezzi

E ammessa la revisione prezzi con le modalita definite nel Contratto in accor-
do con l'art 60 del D.Lgs. 36/2023

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validita del
Contratto/Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per
iscritto da ACI mediante specifiche modifiche al Contratto/Accordo quadro,
nelle quali verranno stabiliti le eventuali estensioni di attivita, i nuovi elementi
di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattua-
li, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali relativi a prestazioni consimili,
ovvero, quando cid non sia possibile, totalmente o parzialmente, mediante
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nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione
dell’offerta, in contraddittorio con I'’Appaltatore.

Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, I'Appaltatore e te-
nuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

Ove dalla determinazione dei nuovi prezzi risultino maggiori spese rispetto al-
le somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Sta-
zione Appaltante su proposta del RUP.

4 ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO E CONTABILITA' DELLE
PRESTAZIONI

4.1 Responsabilita e danni

Per tutta la durata di svolgimento del Servizio e fino al termine del rapporto
contrattuale, I’Appaltatore € responsabile dei danni arrecati a persone e cose
di ACI e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all’appalto. Sono
compresi nelle responsabilita dell’Appaltatore gli eventuali danni che dovesse-
ro verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a
quanto previsto dal Contratto.

In caso di subappalto, I'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti di ACI, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
di subappalto.

L'Appaltatore € altresi responsabile della corretta esecuzione del Servizio, an-
che se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.
L'’Appaltatore assume inoltre nei confronti di ACI la piena responsabilita per
tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per |'operato
dei suoi collaboratori e/o subappaltatori e/o subcontraenti.

L’Appaltatore si impegnha, conseguentemente, a tenere ACI indenne e manle-
vata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni che, nell’esecuzione del
Contratto, possano derivare al personale dell’Appaltatore stesso e/o di ACI,
ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L’Appaltatore si impegnha ad agire con la massima diligenza e ad assumere
ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia ge-
nere e natura a persone e cose. Ove questi si verifichino, I’Appaltatore dovra
in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del Servizio, si verifichino sinistri alle

persone o danni a cose, sara cura del Referente di ACI compilare una relazio-
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ne recante la descrizione del fatto e delle presumibili cause, e adottare gli op-
portuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Restano
in ogni caso a carico dell’Appaltatore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
all’lambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) [l'onere per il ripristino della situazione preesistente nonché il completo e
sollecito risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno
eseqguiti dall’Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati.
L’Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della
liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facolta di
impegnare |’Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per
ACI.

Fatti salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, |’Appaltatore non puo pre-
tendere indennizzi per i danni che dovessero derivare a opere e provviste.
Nessun indennizzo € in ogni caso dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell’Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali & tenuto a ri-
spondere.

In caso di caso fortuito o forza maggiore, |’Appaltatore e tenuto a prendere,
tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare
ovvero limitare i danni e a darne comunicazione al Referente di ACI entro il
termine di 5 giorni dalla data dell’evento, a pena di decadenza dal diritto
all'indennizzo.

Al fine di determinare I'importo da riconoscere a titolo di indennizzo, il RE, in
presenza dell’Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, ac-
certando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente),
le cause dei danni (precisando |'eventuale caso fortuito o di forza maggiore),
I’eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno
delle regole dell’arte e delle prescrizioni del RE, le eventuali omissioni delle
cautele necessarie a prevenire i danni.

Resta inteso che l'indennizzo € limitato alle spese sostenute e documentate
per il ripristino delle opere e non potra superare il corrispondente importo
contrattuale, decurtato dell’utile d'impresa e delle spese generali come risul-
tanti dall’offerta.
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4.2 Penali

In caso di ritardo o di difformita nell’esecuzione e nel completamento del Ser-
vizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto, I’Appaltatore dovra cor-
rispondere a ACI una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indica-
ta nel Contratto stesso.

Il Contratto potra altresi prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto
potra comportare |'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel
Contratto medesimo, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o in-
dennizzi comunque denominati, laddove I’Appaltatore provveda a recuperare i
ritardi intermedi, ultimando il Servizio nel rispetto del termine finale.

E espressamente fatta salva la risarcibilitd dell’ulteriore danno, in aggiunta
all'importo delle penali precisate nel Contratto di appalto. Il suddetto danno
potra consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

I relativi importi saranno trattenuti all’atto del pagamento delle fatture in cor-
rispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condi-
zioni contrattuali siano disattese, ovvero all’atto del pagamento di quanto a
qualsiasi titolo dovuto all’Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in
mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata.

Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valuta-
zione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e comunicate dall’Appaltatore
stesso ad ACI nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione
stessa.

ACI si riserva la facolta, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, oltre a chiedere il ri-
sarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:

e qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore raggiunga
nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo
maturato nel periodo;

e qualora I'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del
corrispettivo contrattuale massimo dell’intero Servizio. In particolare, nel
caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi saranno
avviati mediante Accordi Attuativi, I'importo applicato a titolo di penale non
potra eccedere il 10% rispetto all'importo del singolo Accordo Attuativo e,
in ogni caso, gli importi cumulati per penalita non potranno eccedere il
10% dell'importo complessivo dell’Accordo Quadro. In ogni caso non
saranno applicate penali superiori al 10% del corrispettivo complessivo del
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Contratto/Accordo Quadro ai sensi dell’art. 126, comma 1, del D.Igs.
36/2023.

I provvedimenti di applicazione delle penali saranno comunicate tempestiva-
mente all’ANAC in ottemperanza alla delibera ANAC n. 272 del 20 giugnho
2023 e del D.Lgs. 36/2023.

L'applicazione delle penali, non esime I’Appaltatore dall’osservanza di tutti gli
obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.
Peraltro, la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo
non esonera in nessun caso |I'’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione
per la quale si & reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere |'obbligo di pa-
gamento della penale stessa.

Ferma restando |'applicazione delle penali previste nel presente articolo, ACI
si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto
all’articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del Contratto/Accordo
Quadro nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, |’Appaltatore si impegna
espressamente a rifondere I'ammontare di eventuali oneri che ACI dovesse
sostenere - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a
seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita dell’Appaltatore stesso.

ACI, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente arti-
colo, potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al suc-
cessivo art. 4.5, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero
compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a
qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

4.3 Modalita di fatturazione e pagamento. Interessi sui pagamenti

La fatturazione sara effettuata elettronicamente nei termini previsti dalla
normativa vigente secondo le modalita generali qui di seguito elencate, fermo
restando che tali modalita potranno essere modificate e/o maggiormente det-
tagliate nel Contratto, in relazione alle specificita:

e tutti i servizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati
mensilmente sulla base dello stato di avanzamento;

e tutti i servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle
effettive giornate erogate dalle diverse figure professionali;
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e nel caso in cui l'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di
prodotti, sulla base dell'effettivo installato, accettato da ACI con
opportuno verbale.

La fatturazione del corrispettivo relativo al Servizio verra effettuata con rife-
rimento al consuntivo dei servizi oggetto del Contratto correttamente eseguiti
dall’Appaltatore, collaudati con esito positivo, e accettati da ACI ai sensi del
precedente art. 2.9, e sulla base dei parametri quantitativi.

In particolare, il pagamento del corrispettivo relativo al Servizio sara regolato
con la presentazione di fatture emesse dall’Appaltatore in base agli stati di
avanzamento delle prestazioni (SAL mensili o con le diverse cadenze even-
tualmente stabilite nel Contratto). Il SAL dovra essere redatto dall’Appaltatore
sul modello predisposto dal RE di ACI, anche se sulla base di eventuali docu-
menti preparatori e di computo predisposti dall’appaltatore e verificati dal Re-
sponsabile del Contratto nominato dall’Appaltatore. II SAL di ciascun mese (o
della diversa periodicita stabilita nel Contratto) dovra essere presentato
dall’Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo al periodo di riferimen-
to. Il SAL sara approvato integralmente o parzialmente dal Referente di ACI
entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da
parte dell’Appaltatore. Il SAL approvato costituisce il riferimento per la fattu-
razione delle attivita; in mancanza di approvazione non potranno essere
emesse le fatture corrispondenti. L’Appaltatore non potra emettere fatture per
un importo superiore a quello approvato.

Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, salvo diverse disposizioni ripor-
tate nel Contratto, I'Appaltatore dovra emettere una fattura elettronica che
dovra avere in evidenza i seguenti elementi:

- tipologia di servizio

- Codice Univoco Ufficio (IPA): CNCABS; Cdr.: 1101

- Codice CIG:

- numero del contratto SAP

- i numeri di Ordine d'Acquisto (ODA) con i quali sara processato il pre-

sente contratto nel sistema contabile ACI - SAP nei diversi esercizi fi-
nanziari e che verranno di volta in volta comunicati.

Dovranno, inoltre, essere specificati i dati fiscali: importo imponibile, importo
IVA, e il totale da pagare.

La fattura dovra, inoltre, essere corredata da un report di esecuzione attivita
dal quale dovra risultare ogni attivita svolta, nonché le ore di servizio effetti-

vamente prestate. L’ Appaltatore prende atto che i riferimenti da apporre sul-
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le fatture sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento
delle stesse.

Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente
bancario o postale dedicato comunicato dalla Societa, ai sensi del successivo
articolo 4.4, mediante bonifico bancario/postale, al fine di consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

L" Appaltatore, come riportato anche nel successivo articolo 4.4, si impegna a
rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali
variazioni dell’istituto di credito o del humero di conto corrente sul quale ef-
fettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predet-
to conto. Fino a quando tale comunicazione non sara pervenuta all’ACI, i pa-
gamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma
avranno effetto liberatorio.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in
Legge 266/2002, I'ACI procedera al pagamento del corrispettivo previa acqui-
sizione del DURC attestante la regolarita della posizione contributiva e previ-
denziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarita
nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, I’ACI procedera
alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti all’
Appaltatore, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la re-
golarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora,
dall’acquisizione del nuovo DURC, I'Appaltatore risulti essersi posto in regola,
I’'Ente provvedera al pagamento.

Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarita, I’'Ente potra provve-
dere ai sensi dell’art.11 del d. Igs. n.36/2023 per le inadempienze contributi-
ve accertate.

L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR
602/1973, con le modalita di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore
ad € 5.000,00, procedera a verificare se il beneficiario € inadempiente
all’'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pa-
gamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso
in cui la societa Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a ca-
rico del beneficiario, I’ACI applichera quanto disposto dall’art.3 del decreto di
attuazione di cui sopra.

L'Appaltatore dovra, altresi, allegare alle fatture anche I'attestazione, median-
te autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver

57
Edizione del 06.12.2023



<)

corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennita ed
emolumenti accessori.

L’ACI in ogni caso operera una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto
progressivo delle prestazioni ai sensi art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023,
secondo le modalita che verranno definite di concerto con I'Ufficio Bilancio, in
conformita al sistema amministrativo-contabile dell’Ente. Le ritenute saranno
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformita
da parte dell’ACI, previo rilascio del documento unico di regolarita contributi-
va.

In caso di contestazione da parte di ACI i pagamenti saranno sospesi sino alla
definitiva verifica di conformita del Servizio e dell'accertamento della regolari-
ta del Servizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto vengono riconosciuti
all’Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

4.4 Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, co-
si come modificato e integrato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di
conversione 217/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione
del Servizio oggetto del Contratto/Accordo Quadro devono essere registrati
dall’Appaltatore su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni (cd “obbligo
di tracciabilita”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice
CIG - Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale
delle fatture elettroniche emesse, unitamente al riferimento al Contratto).

L'inosservanza dell’obbligo di tracciabilita di cui al precedente comma deter-
mina la nullita assoluta del Contratto/Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1418
del Codice Civile e dell’art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del Ser-
vizio oggetto del Contratto/Accordo Quadro siano state eseguite senza avva-
lersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-
sentire la piena tracciabilita delle operazioni, si determinera la risoluzione
immediata e di diritto del Contratto/Accordo Quadro stesso.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comuni-
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cazione all’ACI ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della pro-
vincia di Roma.

L'Appaltatore provvedera altresi a comunicare ad ACI - nei termini di cui
all’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, cosi come modificato dal D.L. 187/2010
e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Co-
dice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all’Appaltatore stesso, unita-
mente alle generalita e al codice fiscale delle persone delegate a operare su
tale conto. L'Appaltatore dovra utilizzare il proprio conto corrente dedicato in
conformita a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
L'Appaltatore dichiara inoltre che il predetto conto corrente € conforme a
guanto previsto dalla L. 136/2010 ‘Piano straordinario contro le mafie, nonché
Delega al Governo in materia di normativa antimafia’ e s.m.i.. L’Appaltatore &
obbligato a comunicare, sotto la propria esclusiva responsabilita, alla Stazione
Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da
inoltrarsi presso ACI - con le modalita indicate nel contratto - ogni modifica
relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle ge-
neralita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. In difetto di tale
comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge,
I’Appaltatore non potra sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pa-
gamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviano
alla disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4.5 Cauzione

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, I'’Appaltatore dovra costituire ed inviare a ACI
apposita fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accettazione
del Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior
danno;

- del risarcimento a ACI dei danni derivanti dall'inadempimento delle
obbligazioni contrattuali;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Appaltatore inerenti il
pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti
ai propri lavoratori;
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- del risarcimento a ACI delle maggiori somme che questa avesse
eventualmente pagato in piu durante l'espletamento del Contratto,
unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall’Appaltatore a
ACI, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell’art. 117 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiusso-
ria/polizza assicurativa prestata per la sottoscrizione del Contratto deve esse-
re conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese
e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti e con il Ministro dell’'economia e delle finanze

La cauzione & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'e-
secuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di verifica di conformita/ /, o comunque fino a do-
dici mesi dalla data di ultimazione del Servizio risultante dal relativo certifica-
to.

Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appal-
tante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, at-
testante I'avvenuta positiva esecuzione.

In ogni caso I'Appaltatore & obbligato a reintegrare la cauzione di cui ACI si
sia avvalsa, in tutto o in parte durante I'esecuzione del Contratto entro il ter-
mine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della stessa ACI e, in
caso di proroga della durata del Contratto di appalto, a produrre una fideius-
sione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le
parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto da
diritto a ACI di risolvere in danno il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'arti-
colo 1456 c.c., con conseguente diritto di ACI stessa al risarcimento dei dan-
ni.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzio-
ne o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in conformita allo
schema tipo approvato, pari all'importo della medesima rata di saldo maggio-
rato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di verifica di conformita/di collaudo positi-
vo/di regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivita dei mede-
simi.
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4.6 Cessione dei crediti

Previa espressa accettazione di ACI, sulla base di quanto previsto dal presen-
te articolo, € ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 120, comma 12
del D.Lgs. n. 36/2023 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n.
52/1991.

Ai fini dell’'opponibilita ad ACI della cessione dei crediti, I’'atto di cessione do-
vra essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra
essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata
A.R. da inoltrarsi presso ACI - Ufficio Amministrazione e Bilancio, via Marsala
8 00185 Roma, indicando espressamente il codice IBAN completo di numero
di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il paga-
mento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabili-
ta dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovra contenere l'indicazione del cedente, del cessionario,
dell'importo e della natura del credito ceduto.

I mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina
I'inefficacia e l'inopponibilita della cessione nei confronti di ACI.

Resta inteso che l'efficacia dell’atto di cessione & subordinata all’approvazione
espressa — da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessio-
ne - di ACI, che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei
presupposti giuridici e contabili per I'opponibilita della cessione medesima
nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subap-
paltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ACI
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti
dall’applicazione del presente Contratto.

E fatto divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure
all'incasso.

4.7 Contestazioni

Il RE deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione
a fatti o aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del Contratto, re-
digendo, in contraddittorio con I'’Appaltatore o, in difetto di quest’ultimo, in
presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell’Appaltatore, copia del
medesimo € comunicata all’Appaltatore per la formulazione di eventuali os-
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servazioni, da rendere al RE entro il termine di 8 giorni. In mancanza di os-
servazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono de-
finitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall’Appaltatore, in persona del Re-
sponsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unita-
mente alle eventuali osservazioni, al RUP.

La decisione del RUP e comunicata all’Appaltatore il quale ha I'obbligo di uni-
formarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva.

4.8 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul Ser-
vizio saranno a carico dell’Appaltatore, ad eccezione dell'l.V.A. e di quelle che
la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

4.9 Adempimenti ex art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Qualora I'appaltatore sia risultato affidatario da ACI di uno o piu contratti, per
un importo complessivo annuo superiore a 200.000 €, caratterizzati:

e dal prevalente utilizzo di manodopera prestata presso le sedi di ACI,
e dall’utilizzo di beni strumentali di proprieta del committente,

ACI richiedera all’appaltatore copia delle deleghe di pagamento relative al
versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente im-
piegati nei servizi.

A tal fine, I'appaltatore effettuera distinti versamenti, con F24 specifico per
ACI, senza possibilita di compensazione delle ritenute dovute con propri credi-
ti fiscali.

Inoltre I'appaltatore trasmettera ad ACI entro i 5 giorni lavorativi successivi
alla scadenza del versamento delle ritenute:

e copia delle deleghe di pagamento
e l|'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice
fiscale, coinvolti nel servizio nel mese precedente, con:

- il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei
confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle
relative alla prestazione effettuata dal committente.

- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in
relazione alla prestazione
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- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore
nell’esecuzione del servizio.

In caso di mancata trasmissione dei dati di cui sopra da parte dell’Appaltatore
ovvero appurato I'omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte
dell’appaltatore, ACI sospendera il pagamento dei corrispettivi maturati (sino
a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio, ovvero per un im-
porto pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione tra-
smessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate competente per territorio.

Gli obblighi di cui ai commi precedenti non trovano applicazione se
I'appaltatore comunica ad ACI, allegando la relativa certificazione rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese prece-
dente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamen-
to) di entrambi i seguenti requisiti:

e di essere in attivita da almeno 3 anni ed in regola con gli obblighi
dichiarativi e di avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si
riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio
complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo
superiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle
dichiarazioni medesime;

e di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di
accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte
sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori
a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali
non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

In caso di subappalto gli obblighi di cui ai commi precedenti posti in capo
all’appaltatore si estendono anche al subappaltatore.

5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, ivi incluso I’Accordo Quadro, puo essere risolto da ACI,
ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del D.Lgs. n.
36/2023, e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato ove si fa espresso ri-
chiamo all’articolo 1456 Codice Civile e alla risoluzione di diritto, e nel Con-
tratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.
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ACI si riserva di risolvere il Contratto/Accordo Quadro nel caso in cui
I’Appaltatore venga a trovarsi in una delle condizioni previste agli artt. 94, 95,
97 e 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che non consentono di concludere
contratti con la Pubblica Amministrazione. ACI risolvera il Contratto/Accordo
Quadro nel caso che siano applicate nei confronti dell’Appaltatore misure di
prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n 159 e s.m.i..

Nei casi di cui al comma precedente la risoluzione si verifica di diritto e con
effetto immediato mediante unilaterale dichiarazione di ACI, da farsi con po-
sta elettronica certificata.

5.2 Procedimento di risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cui all’art.122, comma 3 del D.Lgs.36/2023, la
Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da
parte del Referente di ACI, provvedera a contestare all’Appaltatore gli addebi-
ti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per porre rimedio
all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia su-
scettibile di rimedio, e valutando altresi le controdeduzioni che I'’Appaltatore
dovra fornire alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Ove I'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegna-
to ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile
giudizio di ACI le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Ap-
paltante potra disporre la risoluzione del Contratto.

ACI potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare all'inadempimento.

Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contrat-
to, spettera all’Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni re-
golarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzio-
ne del Contratto; ACI avra diritto a far completare nel modo che riterra piu
opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore
spesa sostenuta all’Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, ACI avra inoltre
diritto al risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione de-
finitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque ti-
tolo detenute dallo stesso.
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Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta
di risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potra mai essere invoca-
to dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Sta-
zione Appaltante stessa dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore mede-
simo.

5.3 Recesso dal Contratto

5.3.1 Recesso ordinario

E in facolta di ACI, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento
del Servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il
Contratto Quadro, secondo le modalita e criteri di cui all’art. 123 del D.Lgs.
n. 36/2023.

L’Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
2 dello stesso art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero nel diverso termine
indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad ACI i servizi ese-
guiti. All’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e
pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle presta-
zioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali
utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non an-
cora eseguito calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare net-
to dei servizi eseguiti, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento,
a qualsivoglia titolo richiesto. Resta inteso che in caso di contratto a con-
sumo, se nel contratto € prevista una % dell'importo contrattuale minima
garantita di acquisto dei servizi, in caso di recesso all’Appaltatore, a defini-
tiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti
esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseqguite al
momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino ol-
tre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguito calcolato sulla dif-
ferenza tra l'importo dei quattro quinti della % dell'importo contrattuale
minimo garantito e I'ammontare netto dei servizi eseguiti, con espressa
esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

Dalla data di efficacia del recesso, |'’Appaltatore dovra cessare tutte le pre-
stazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro, assicurando che tale cessa-
zione non comporti danno alcuno ad ACI.
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Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico
titolare della proprieta esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore
documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che pos-
sano essere fatte valere dall’Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sor-
ta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risar-
cimenti comunque denominati.

5.3.2 Recesso per fallimento dell’Appaltatore

Nel caso in cui I'Appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, con
autorizzazione all’esercizio provvisorio, o di concordato preventivo con con-
tinuita aziendale nonché in caso di ammissione a concordato con cessione
di beni o di presentazione della domanda di concordato ai sensi dell’art.
161, co. 6 del r.d. n. 267/1942, il Contratto di appalto/Accordo quadro puo
essere proseguito dall’Appaltatore a condizione che sia in tal senso autoriz-
zato dal giudice delegato. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo
quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare, con salvezza di
ogni altro diritto e azione in favore di ACI. In tal caso ACI si riserva anche il
ricorso alla procedura di cui all’art. 124 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali dell’Appaltatore

ACI si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso
I’Accordo Quadro, secondo le modalita e criteri precisati nel precedente ar-
ticolo 5.3.1, qualora rilevi che I’Appaltatore sia sottoposto ad una procedura
concorsuale diversa da quelle di cui all’art. 5.3.2.

5.3.4 Obbligo di recesso

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal Contratto qualora, nel
caso previsto dal comma 17 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (re-
cesso di una o piu imprese raggruppate), la/e imprese rimanente/i non ab-
bia/no i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da
eseguire. In tal caso I’Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle presta-
zioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei
materiali utili esistenti in magazzino.

6 LEGGE APPLICABILE

Il Contratto/Accordo Quadro e tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti so-
no regolati, e saranno da interpretarsi, secondo la legge italiana.
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