BESONDERE )
VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR
DIENSTLEISTUNGEN

CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO PER SERVIZI

TEIL | PARTE |

INHALTSVERZEICHNIS SOMMARIO

Art. 1 Gegenstand der Ausschreibung Art. 1 Oggetto dell'appalto

Art. 2 Ausschreibungsbetrag und Entgelt | Art. 2  Ammontare dell'appalto e

corrispettivo

Art. 3  Zusammenfassende Beschreibung | Art. 3  Descrizione sommaria dei
der Dienstleistungen servizi

Art. 4  Geforderte Leistungen Art. 4  Prestazioni richieste

Art. 5  Dienstleistungsebenen Art. 5  Livelli di servizi

Art. 6  Sozialklausel Art. 6 Clausole sociali

Art. 7 Giltigkeit der Preise Art. 7 Validita dei prezzi — Revisione
Preistuberprifung - dei prezzi — Clausola di
Neuverhandlungsklausel rinegoziazione

Art. 8  Endgdltige Sicherheit Art. 8 Garanzia definitiva

Art. 9  Untervergabe Art. 9  Subappalto

Art. 10  Fertigstellungsfrist der Art. 10 Tempo utile per il servizio

Dienstleistung

Art. 11 Aufschub der Fertigstellungsfrist Art. 11 Spostamento del termine di

ultimazione

Art. 12 Verzugsstrafe wegen verspateter | Art. 12 Penale per ritardo

Fertigstellung der Dienstleistung dell'ultimazione del servizio
Art. 13 Zahlungen Art. 13 Pagamenti
Art. 13 Vorschusszahlung Art. 13 Anticipazione del prezzo
bis bis
Art. 14 Aussetzung der Zahlungen Art. 14 Sospensione dei pagamenti
Art. 15 Zahlungsverzug Art. 15 Ritardo nei pagamenti

10.08.2023



Art.

Art.

Art.

Art.
Art.
Art.

Art.

bis

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

bis

Art.
Art.
Art.

Art.

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

26

27

28

29

30

10.08.2023
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conformita o di regolare
esecuzione del servizio
Responsabilita dell’esecutore
Controlli e vigilanza in corso di
esecuzione dei servizi
Esecuzione dei servizi
Andamento dei servizi
Obblighi dell’esecutore
Appalti riservati

Garanzie, manutenzione ed
assistenza

Danni cagionati da forza
maggiore

Oneri e obblighi diversi a carico
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Recesso e risoluzione del
contratto

Risoluzione del contratto per
colpa dell’esecutore

Obblighi del fornitore in caso di
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concordato ex art. 40 CClI

Informazioni

Definizione delle controversie
Accordo bonario

Arbitrato e transazione



Art. 32  Technischer Beirat

bis

Art. 32 Abtretung von Forderungen
ter

Art. 31 Besondere Bestimmungen

Pramisse

Die besonderen Vertragsbedingungen far
Dienstleistungen entsprechen einem
Vertragsentwurf  und  beinhalten  alle
Elemente gemén 87 Abs. 2 GVD 36/2023 und
Art. 32 der Anlage 1.7 GVD 36/2023.

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind
die gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die
dort genannten, auch wenn nicht beigelegten,
Unterlagen, sowie die Erlduterungen und
Richtigstellungen, die von der offentlichen
Verwaltung im Laufe des etwaigen
Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden,
und, im Falle eines
Ausschreibungsverfahrens mit dem
wirtschaftlich glinstigsten Angebot, bestimmt
aufgrund des besten
Preis/Qualitatsverhaltnisses, das
vollstandige vom Wirtschaftsteilnehmer im
Verfahren vorgelegte technische Angebot.

ART. 1
GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

1. Der Auftrag hat die Dienstleistung
und/oder die Dienstleistungen zum
Gegenstand, deren  Mengen- und

Qualitadtsangaben detailliert im detaillierten
technischen Leistungsverzeichnis
angegeben und im Artikel 3
zusammengefasst sind.

2. In den urspriinglichen

Ausschreibungsunterlagen kann
festgelegt werden, dass im Falle einer
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Art. 30  Collegio consultivo tecnico
bis

Art. 30 Cessione dei crediti
ter

Art. 31 Disposizioni particolari

Premessa

Il capitolato speciale d’appalto per servizi
equivale ad uno schema di contratto e ne
contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 87
comma 2 del D.lgs. 36/2023 e dell’art.32
dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

[l presente capitolato, gli atti allegati e i
documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto cosi
come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla
pubblica amministrazione nel corso
dell’eventuale procedura di gara esperita,
ed, in caso di procedura di gara con offerta
economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita / prezzo, I'Offerta Tecnica completa
presentata dall’'operatore economico in sede
di gara.

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio e/o i
servizi come dettagliatamente indicati, per
quantita e qualita, nel capitolato tecnico
descrittivo e prestazionale e come
riassunti nell’articolo 3.

2. Nei documenti di gara iniziali puo essere

stabilito che,
esecuzione Si

qualora in corso di
renda necessario un



notwendigen Erhéhung oder Verringerung
der Leistungen wahrend der Ausfihrung
bis zu einem Finftel des gesamten
AusmaBes des Vertragswerts, die
Vergabestelle dem Auftragnehmer die
Ausfihrung geman den urspringlich
festgelegten Bedingungen auferlegen
kann. In diesem Fall kann der
Auftragnehmer wie im Artikel 120, Absatz
9, des D.Igs. 36/2023 angegeben, kein
Recht auf Vertragsauflosung geltend
machen. Siehe auch besondere
Vertragsbedingungen Teil Il.

. Im Falle von Anderungen des
Vertragsbetrags bis zu einem Finftel
geman Art. 120, Abs 9 GVD 36/2023 ist
der Auftragnehmer verpflichtet, die neuen
Leistungen nach Unterzeichnung eines
Unterwerfungsakts zu denselben Preisen
und denselben Bedingungen des
urspringlichen Vertrags auszufihren,
ohne dass ihm eine zusétzliche
Entschadigung  dafur  zusteht, mit
Ausnahme der Vergitung fir diese neuen
Leistungen {Art. 5, Abs. 6 der Anlage 11.14
GVD 36/2023).

4. Zum Zwecke der Bestimmung des Fiinftels

setzt sich der Vertragsbetrag aus der
Vertragssumme zuziglich des Betrags aus
Unterwerfungsakten und Zusatzvertragen
fir bereits vorgenommene Anderungen
und zusatzlich der Betrdge, die dem
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel
als dem Schadensersatz nach MalBBgabe
von Art. 210, 211 und 212 GvD 36/2023
205, evtl. zuerkannt wurden, zusammen
(Art. 5, Abs. 6 der Anlage 1l.14 GvD
36/2023 ).

5. Mlssen Leistungen ausgeflihrt werden,

die im Vertrag nicht vorgesehen sind und
far die kein Vertragspreis bestimmt wurde,
so werden die neuen Preise bestimmt.
Die neuen Preise werden wie folgt
bewertet:
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aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, la stazione
appaltante possa imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso
I'appaltatore non puo fare valere il diritto
alla risoluzione del contratto come
specificato all’articolo 120 comma 9 del
D.lgs. 36/2023. vedi capitolato speciale
parte Il

.In caso di variazioni entro il quinto

dellimporto contrattuale di cui allart.
allarticolo 120 comma 9 del D.lgs.
36/2023 I'appaltatore & tenuto ad eseguire
le nuove prestazioni, previa sottoscrizione
di un atto di sottomissione, agli stessi
prezzi e condizioni del contratto originario,
senza diritto ad alcuna indennita ad
eccezione del corrispettivo relativo alle
nuove prestazioni (art. 5 comma 6
dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023).

. Ai fini della determinazione del quinto,

importo contrattuale & formato dalla
somma risultante dal contratto, aumentata
dellimporto degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dellammontare degli
importi diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’appaltatore
ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del
D.Lgs. 36/2023 (art. 5 comma 6
dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023).

. In caso di prestazioni non previste dal

contratto e per le quali non risulta fissato
il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi.
| nuovi prezzi sono valutati:



a) indem sie mit denen &hnlicher
Leistungen verglichen werden, die im
Vertrag enthalten sind;

b) wenn eine Vergleichbarkeit unmdoglich
ist, indem sie ganz oder teilweise aus
neuen Analysen abgeleitet werden, die
sich auf die Preise zum Zeitpunkt der
Angebotsformulierung beziehen, durch
eine Auseinandersetzung zwischen dem
Projektleiter und dem Auftragnehmer und
durch den EPV Art. 35 Absatz 1 Anhang
[1.L14 des GvD Nr. 36/2023, genehmigt
werden.

. Im Falle einer Erhéhung oder Reduzierung
der Dienstleistung im vorgenannten
Rahmen (bis zu einem Flnftel) kann auf
Antrag einer der Vertragsparteien
aufgrund von Dienstleistungsmerkmalen
und -betrag eine angemessene
Fristaufschiebung fur deren Fertigstellung
gewahrt werden.

. Auftragsanderungen und Varianten
wahrend der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit
sind in den Fallen geman Art. 48 LG Nr.
16/2015 und Art. 120 GvD Nr. 36/2023und
unter Einhaltung der dort vorgesehenen
Bedingungen und Grenzen zulassig.

. Geman Art. 48 Absatz 1 Buchst. a) L.G.
16/2015 und Artikel 120 Abs. 1 Buchst. a)
GvD Nr. 36/2023 kdnnen Vergabevertrage
in den folgenden Fallen ohne neues
Vergabeverfahren  geandert  werden,
vorausgesetzt, dass bei den in den Buchst.
a) und c) genannten Fallen, trotz der
Anderungen die Struktur des Vertrags oder
der Rahmenvereinbarung und der
zugrunde liegende wirtschaftliche Vorgang
als unverandert angesehen werden
kénnen:

a) Wenn die Anderungen, unabhéngig
von ihrem finanziellen Wert, in klaren,
prazisen und eindeutigen Klauseln in
den urspriinglichen
Ausschreibungsunterlagen
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a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni
consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi alla data di
formulazione dell’offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore
dell’esecuzione e I'esecutore, e approvati
dal RUP ai sensi dell’art. 35 comma 1
dell’Allegato 1l.14 del D.Igs. 36/2023

.In caso d’aumento e diminuzione del

servizio entro i limiti suddetti (un quinto),
in relazione alle caratteristiche e
allimporto del servizio, potra, su richiesta
di una delle parti, essere concesso un
adeguato spostamento del termine di
ultimazione.

. Le modifiche e le varianti del contratto nel

periodo di  validita/efficacia  sono
ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle
condizioni ed entro i limiti di cui all’art. 48
L.P. 16/2015 e dall’art. 120 del D.lgs.
36/2023.

. Ai sensi dell’art. 48 comma 1 lett.a) L.P.

16/2015 e dellart. 120 comma 1 lett. a)
D.Lgs. 36/2023 i contratti di appalto
possono essere modificati senza una
nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi
previste dalle lettere a) e ¢), nonostante le
modifiche, la struttura del contratto o
dellaccordo quadro e [I'operazione
economica sottesa possano ritenersi
inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro
valore monetario, sono state previste
in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara
iniziali, che possono consistere anche



vorgesehen waren, die auch aus
Optionsklauseln bestehen kénnen. Fir
Vertrdge Uber Dienstleistungen oder
Lieferungen, die von
Sammelbeschaffungen abgeschlossen
wurden, gelten die Bestimmungen des
Artikels 1 Absatz 511 des Gesetzes Nr.
208 vom 28. Dezember 2015.

Siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil II.

Bei  nachtrdglichem  Bedarf an
zusatzlichen Bauleistungen,
Dienstleistungen oder Lieferungen, die
nicht im urspringlichen Auftrag
vorgesehen waren, wenn ein Wechsel
des Auftragnehmers gleichzeitig:

1) aus wirtschaftlichen oder
technischen Griinden unmdglich ist;

2) erhebliche Unannehmlichkeiten oder
eine wesentliche Kostensteigerung fir
die Vergabestelle mit sich bringt;

Bei  Anderungen  wahrend  der
Bauausfihrung, d.h. Anderungen, die
sich  aufgrund  unvorhersehbarer

Umstande seitens der Vergabestelle
wahrend der Vertragsdurchfiihrung als
notwendig erweisen. Zu solchen
Umstédnden zahlen neue Gesetzes-
oder Verordnungsbestimmungen oder

eingetretene MaBnahmen der
zustandigen Behdrden oder
Kérperschaften zum Schutz

erheblicher Interessen;

Wenn ein neuer Auftragnehmer den
urspriinglichen Auftragnehmer
aufgrund  einer der  folgenden
Umstéande ersetzt:

1) Die subjektiven Anderungen, die den

Ersatz des urspringlichen
Auftragnehmers beinhalten, sind in
klaren, prazisen und eindeutigen
Klauseln in den
Ausschreibungsunterlagen
vorgesehen;

2) Der Auftragnehmer wird infolge von
Tod, Insolvenz oder

Unternehmensumstrukturierungen, die
zu einem Wechsel in den anhangigen

10.08.2023

in clausole di opzione; per i contratti
relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;

vedi capitolato speciale parte Il

b)

per la sopravvenuta necessita di

lavori, servizi 0 forniture
supplementari, non previsti
nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente nel
contempo:

1) risulti impraticabile per motivi

economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante
notevoli disagi o0 un sostanziale
incremento dei costi;

per le varianti in corso d’opera, da
intendersi come modifiche resesi
necessarie in corso di esecuzione
dell’appalto per effetto di circostanze
imprevedibili da parte della stazione
appaltante.  Rientrano in  tal
circostanze nuove  disposizioni
legislative o  regolamentari o
provvedimenti sopravvenuti di
autorita o enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;

se un nuovo contraente sostituisce
I'aggiudicatario a causa di una delle
seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la
sostituzione del contraente originario
sono previste in clausole chiare,
precise e inequivocabili dei
documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per
causa di morte o insolvenza o a
seguito di ristrutturazioni societarie,
che comportino successione nei
rapporti pendenti, un altro operatore
economico che soddisfi gli iniziali
criteri di selezione, purché cido non
implichi ulteriori modifiche sostanziali



Beziehungen fuhren, von einem
anderen Wirtschaftsteilnehmer
abgel6ést, der die urspringlichen
Auswabhlkriterien erflillt, sofern dies
keine weiteren wesentlichen
Vertragsanderungen zur Folge hat und
nicht darauf abzielt, die Anwendung der
Vergabevorschriften zu  umgehen,
unbeschadet der Bestimmungen zum
Konkursverfahren;

3) Wenn die Vergabestelle die

Verpflichtungen des
Hauptauftragnehmers gegenuber
seinen Unterauftragnehmern
dbernimmt.

In den Féllen gemaf Absatz 1 Buchstaben
b) und c) kann der Vertrag nur geandert
werden, wenn die eventuelle
Preiserh6hung den Wert des
urspringlichen Vertrags um nicht mehr als
50 Prozent CUbersteigt. Bei mehreren
aufeinanderfolgenden Anderungen gilt die
Beschrankung far den Wert jeder
einzelnen Anderung. Diese nachfolgenden
Anderungen umgehen nicht  die
Anwendung der Vergabevorschriften.
Vertrdge kénnen auch gemaB Absatz 1
neben den in Absatz 1 genannten
Bestimmungen ohne ein neues Verfahren
geéndert werden, vorausgesetzt, dass
trotz der Anderungen die Struktur des
Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
und der zugrunde liegende wirtschaftliche
Vorgang als unverdndert angesehen
werden konnen, wenn der Wert der
Anderung die folgenden Werte nicht
Uberschreitet:

a) die in Artikel 16
Schwellenwerte;

b) 10 Prozent des urspringlichen
Vertragswerts fir Dienstleistungs- und

festgelegten

Liefervertrage; 15 Prozent des
urspriinglichen Vertragswerts far
Bauauftrage; bei mehreren

aufeinanderfolgenden Anderungen wird
der Wert auf der Grundlage des
Gesamtwerts des Vertrags nach Abzug
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al contratto e non sia finalizzato ad
eludere l'applicazione della normativa
in materia di appalti, fatto salvo
quanto previsto dalla disciplina delle
procedure concorsuali;

3) nel caso in cui la stazione
appaltante assume gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori.

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),
il contratto pud essere modificato solo se
l'eventuale aumento di prezzo non ecceda
il 50 per cento del valore del contratto
iniziale. In caso di piu modifiche
successive, la limitazione si applica al
valore di ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non eludono [I'applicazione
della normativa in materia di appalti.

| contratti possono parimenti essere
modificati, oltre a quanto previsto dal
comma 1, senza necessita di una nuova
procedura, sempre che nonostante le
modifiche, la struttura del contratto o
dellaccordo quadro e [I'operazione
economica sottesa possano ritenersi
inalterate, se il valore della modifica € al di
sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 16;

b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e
forniture; il 15 per cento del valore iniziale
del contratto per i contratti di lavori; in
caso di piu modifiche successive, il valore
e accertato sulla base del valore
complessivo del contratto al netto delle
successive modifiche.



der nachfolgenden Anderungen

festgestellt.

Bei der Berechnung des Preises geman
den Absatzen 1 Buchstaben b) und c), 2
und 3, wenn im Vertrag eine
Indexierungsklausel vorgesehen ist, ist der
aktualisierte Preis der Referenzwert.

Nicht wesentliche Anderungen sind
jederzeit zuldssig, unabhangig von ihrem
Wert.

Eine Anderung gilt als wesentlich, wenn
sie die Struktur des Vertrags oder der
Rahmenvereinbarung und den zugrunde
liegenden wirtschaftlichen Vorgang
erheblich verandert. In jedem Fall, unter
Berlcksichtigung der Abséatze 1 und 3, gilt
eine Anderung als wesentlich, wenn eine
oder mehrere der folgenden Bedingungen
erfllt sind:

a) Die Anderung flhrt Bedingungen ein,
die, wenn sie im urspringlichen
Vergabeverfahren enthalten gewesen
waren, andere Bewerber als die
urspringlich ausgewahlten zugelassen
oder ein anderes Angebot als das
urspringlich  akzeptierte  zugelassen
hatten oder zusétzliche Teilnehmer im
Vergabeverfahren angezogen hatten;

b) Die Anderung &ndert das wirtschaftliche
Gleichgewicht des Vertrags oder der
Rahmenvereinbarung  zugunsten des
Auftragnehmers auf eine Weise, die im
urspriinglichen Vertrag nicht vorgesehen
war;

c) Die Anderung erweitert den
Anwendungsbereich des Vertrags
erheblich;

d) Ein neuer Auftragnehmer ersetzt

denjenigen, dem die Vergabestelle
urspringlich den Auftrag erteilt hatte, in
Fallen, die nicht in Absatz 1 Buchstabe d)
vorgesehen sind.

Es werden nicht als wesentliche
Anderungen angesehen, sofern die
Grenzen, die sich aus den zur Verfligung
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Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai
commi 1, lettere b) e ¢), 2 e 3, quando |l
contratto prevede una clausola di
indicizzazione, il valore di riferimento & il
prezzo aggiornato.

Sono sempre consentite, a prescindere
dal loro valore, le modifiche non
sostanziali.

La modifica € considerata sostanziale
quando altera considerevolmente la
struttura del contratto o dell’accordo
quadro e I'operazione economica sottesa.
In ogni caso, fatti salvii commi 1 e 3, una
modifica & considerata sostanziale se si
verificano una o piu delle seguenti
condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se
fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito di
ammettere candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o di accettare
un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato
ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

b) la modifica cambia [I'equilibrio
economico del contratto o dell'accordo
quadro a favore dell'aggiudicatario in
modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente
I'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello
cui la stazione appaltante aveva
inizialmente aggiudicato I'appalto in casi
diversi da quelli previsti dal comma 1,
lettera d).

Non sono considerate sostanziali, fermi
restando i limiti derivanti dalle somme a
disposizione del quadro economico e



stehenden wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und den
Bestimmungen geman den Buchstaben a),
b) und c) des Absatzes 6 ergeben, nicht
Uberschritten werden, fur die Anderungen
am Projekt, die von der Vergabestelle oder
dem  Auftragnehmer  vorgeschlagen
werden und im Einklang mit der
Funktionalitat des Werks stehen:

a) um Einsparungen im Vergleich zu den
urspringlichen  Vorausschatzungen zu
erzielen, die zur Kompensation von
Kostensteigerungen bei den Arbeiten
verwendet werden kénnen;

b) um gleichwertige oder verbesserte
Lésungen in wirtschaftlicher, technischer
oder Fertigstellungszeit des Werks zu
erreichen.

8. Der Vertrag kann jederzeit unter
Beachtung des Grundsatzes der Erhaltung
des Vertragsgleichgewichts und der im

Vertrag enthaltenen
Neuverhandlungsklauseln geéndert
werden. Falls solche Klauseln nicht

vorgesehen sind, muss ein Antrag auf
Neuverhandlung unverziglich gestellt
werden und, rechtfertigt an sich nicht die
Aussetzung der Vertragserfullung. Der
EPV erstellt innerhalb einer Frist von
maximal drei Monaten einen Vorschlag fur
eine neue Vereinbarung. Falls keine
Einigung innerhalb einer angemessenen
Frist erzielt wird, kann die benachteiligte
Partei rechtliche Schritte einleiten, um eine
Anpassung des Vertrags an das
urspriingliche Gleichgewicht zu erreichen,
unbeschadet der Haftung fir die
Verletzung der Neuverhandlungspflicht.

9. In den urspriinglichen
Ausschreibungsunterlagen kann
festgelegt werden, dass im Falle einer
erforderlichen Erhéhung oder
Verringerung der Leistungen bis zu einem
Flnftel des Vertragswerts die
Vergabestelle dem Auftragnehmer die
Ausfihrung  zu  den urspringlich
vereinbarten Bedingungen auferlegen
kann. In diesem Fall kann der
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dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e ¢)
del comma 6, le modifiche al progetto
proposte dalla stazione appaltante ovvero
dall’appaltatore con le quali, nel rispetto
della funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle
previsioni iniziali, da utilizzare in
compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle
lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o
migliorative in termini economici, tecnici o
di tempi di ultimazione dell’'opera.

8. Il contratto € sempre modificabile nel
rispetto del principio di conservazione
dell’equilibrio contrattuale e nel rispetto
delle clausole di rinegoziazione contenute
nel contratto. Nel caso in cui queste non
siano  previste, la richiesta di
rinegoziazione va avanzata senza ritardo
e non giustifica, di per sé, la sospensione
dellesecuzione del contratto. Il RUP
provvede a formulare la proposta di un
nuovo accordo entro un termine non
superiore a tre mesi. Nel caso in cui non
si pervenga al nuovo accordo entro un
termine ragionevole, la parte svantaggiata
pud agire in giudizio per ottenere
'adeguamento del contratto all’equilibrio
originario, salva la responsabilita per la
violazione dell’obbligo di rinegoziazione.
9. Nei documenti di gara iniziali puo
essere stabilito che, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un
aumento o wuna diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, la stazione
appaltante possa imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso
I'appaltatore non puo fare valere il diritto
alla risoluzione del contratto.



10.GeméanR Art.

Auftragnehmer das Recht auf
Vertragsauflésung nicht geltend machen.

. Geman Art. 120 Absatz 1 Buchst. d) kann
ein neuer Auftragnehmer den
urspringlichen Auftragnehmer ersetzen,
wenn eine der folgenden Umstande
vorliegt:

1) Die subjektiven Anderungen, die den
Ersatz des urspringlichen
Auftragnehmers beinhalten, sind in klaren,
prazisen und eindeutigen Klauseln in den
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen.

2) Der Auftragnehmer wird infolge von
Tod, Insolvenz oder
Unternehmensumstrukturierungen, die zu
einem Wechsel in den hangigen
Beziehungen flhren, von einem anderen
Wirtschaftsteilnehmer abgel6st, der die
urspringlichen  Auswahlkriterien erfllt,
sofern dies keine weiteren wesentlichen
Vertragsanderungen zur Folge hat und
nicht darauf abzielt, die Anwendung des
Kodex zu umgehen, unbeschadet des
Artikels 124;

3) Die Vergabestelle Gdbernimmt die
Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers
gegenulber seinen Unterauftragnehmern.

36/2023 ist der Auftragnehmer verpflichtet,
im Falle einer in der Bekanntmachung und
in den urspringlichen
Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen
Verlangerungsoption die vertraglichen
Leistungen zu den im Vertrag festgelegten
Preisen, Bedingungen und Konditionen
oder, sofern in den
Ausschreibungsunterlagen  vorgesehen,
zu den marktiblichen Bedingungen, die fur
die Vergabestelle am ginstigsten sind,
auszufihren. In Ausnahmefallen kann der
laufende Vertrag fur die, zur Ausflhrung
des Auswahlverfahrens eines neuen
Auftragnehmers, unbedingt erforderliche
Zeit verlangert werden, sofern die

10.08.2023

120 Absatz 10 D.Lgs. 10.

9. Ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. d) se

un nuovo  contraente  sostituisce
'aggiudicatario a causa di una delle
seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la
sostituzione del contraente originario
sono previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa
di morte o insolvenza o a seguito di
ristrutturazioni societarie, che comportino
successione nei rapporti pendenti, un
altro operatore economico che soddisfi gli
iniziali criteri di selezione, purché cid non
implichi ulteriori modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere
I'applicazione del codice, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 124;

3) nel caso in cui la stazione appaltante

assume g¢li obblighi del contraente
principale nei confronti dei suoi
subappaltatori.

Ai sensi dell’art. 120 comma 10 D.Lgs.
36/2023 nel caso in cui nel bando e nei
documenti di gara iniziali sia prevista
un’opzione di proroga il contraente &
tenuto a eseguire le prestazioni
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni
stabiliti nel contratto o, se previsto nei
documenti di gara, alle condizioni di
mercato ove piu favorevoli per la stazione
appaltante.

In casi eccezionali, il contratto in corso di
esecuzione pud prorogato per il tempo
strettamente necessario alla conclusione
della procedura di individuazione del
nuovo contraente se si verificano le
condizioni indicate all’art. 120 comma 11,
In tal caso il contraente €& tenuto
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Bedingungen geman Artikel 120 Absatz 11 allesecuzione delle prestazioni oggetto
vorliegen. In diesem Fall ist der del contratto agli stessi prezzi, patti e
Auftragnehmer verpflichtet, die condizioni previsti nel contratto.
Vertragsleistungen zu den gleichen vedi capitolato speciale parte Il
Preisen, Bedingungen und Konditionen

wie im Vertrag zu erbringen.

Siehe besondere Vergabebedingungen

Teil ll

11.Gemal Art. 120 Absatz 11 des GvD Nr. 11. Ai sensi dell’Art. 120 comma 11 del
36/2023 kann in Ausnahmefallen, in denen D.lgs. 36/2023 in casi eccezionali nei
objektive und untberwindbare quali risultino oggettivi e insuperabili
Verzbgerungen bei den Abschluss des ritardi nella conclusione della procedura
Verfahrens zur Vergabe des Vertrags di affidamento del contratto, €
bestehen, der Vertrag fir die unbedingt consentito, per il tempo strettamente
erforderliche Zeit zur Ausfiihrung des necessario alla conclusione della
Verfahrens mit dem ausscheidenden procedura, prorogare il contratto con
Auftragnehmer verlangert werden, wenn I'appaltatore uscente qualora
das Abbrechen der Leistungen Gefahren linterruzione delle prestazioni possa
fir Personen, Tiere, Sachen oder die determinare situazioni di pericolo per
offentliche Hygiene verursachen kann, persone, animali, cose, oppure per
oder wenn das Abbrechen der im l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui
Verfahren  angegebenen  Leistungen linterruzione della prestazione dedotta
erheblichen Schaden fir das 6ffentliche nella gara determinerebbe un grave
Interesse, das befriedigt werden soll, danno allinteresse pubblico che &
verursachen wirde. In diesem Fall ist der destinata a soddisfare. In tale ipotesi il
urspringliche Auftragnehmer verpflichtet, contraente  originario &  tenuto
die vertraglichen Leistungen zu den im all'esecuzione delle prestazioni
Vertrag festgelegten Preisen, contrattuali ai prezzi, patti e condizioni
Bedingungen und  Konditionen  zu previsti nel contratto.
erbringen.

12.Der Auftragnehmer muss neben den 12. Olire allosservanza delle disposizioni

vorliegenden besonderen del presente capitolato  speciale
Vertragsbedingungen die Bestimmungen d'appalto, [l'appaltatore €& soggetto
nach GvD Nr. 36/2023 vom 31. Marz 2023 all'osservanza delle disposizioni del

und dessen Anlagen und LG Nr. 16/2015 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dei suoi
i.9.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle Allegati della L.P.16/2015 e s.m.i., della

weiteren einschldgigen Bestimmungen L.P.17/1993 e s.m.i. nonché di ogni altra
einhalten disposizione in materia.
ART. 2 ART. 2
AUSSCHREIBUNGSBETRAG AMMONTARE DELL'APPALTO
UND ENTGELT E CORRISPETTIVO

10.08.2023 11



1. Die

1. Der gesamte Ausschreibungsbetrag
der Dienstleistung belduft sich
voraussichtlich auf:

siehe besondere Vertragsbedingungen

Teil Il.

2. Das Entgelt wird durch das den
Vertragsabschluss  vorausgehende
Verfahren zur  Auswahl des
Auftragnehmers und insbesondere
durch das wirtschaftliche Angebot des
Zuschlagsempféngers bestimmt.

3. Das Entgelt fur die Ausfuhrung der
Dienstleistung beinhaltet jede
notwendige  Ausgabe  fur  die
vollstandige Dienstleistung geman
den besonderen
Vertragsbedingungen und den
Projektdokumenten. Daher kann kein

Entgelt flir Leistungen gefordert
werden, welche zwar nicht explizit aus
den Beschreibungen der

Dienstleistungen, aber aus den
technischen Unterlagen hervorgehen,
oder aber in der Beschreibung der
Leistungen und nicht in den
technischen Unterlagen geregelt sind.
AuBerdem ist kein zusatzliches Entgelt
fir Leistungen geschuldet, welche
technisch und an sich fur die
ZweckmaBigkeit, die Vollstandigkeit
und ordnungsgemaBe Durchflhrung
der ausgeschriebenen
Dienstleistungen unerlasslich sind.

ART. 3
ZUSAMMENFASSENDE
BESCHREIBUNG DER
DIENSTLEISTUNGEN

auftragsgegenstandliche/n
Dienstleistung/en kdénnen vorbehaltlich

detaillierterer Anweisungen des
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung wéahrend der
Ausfuhrungsphase wie folgt

zusammengefasst werden:
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. \I/i servizio/i che

1. L’importo complessivo a base d’asta del

servizio ammonta presuntivamente a:
vedi capitolato speciale parte Il

. Il corrispettivo & determinato dalla

procedura di scelta del contraente
precedente alla stipula del contratto, ed in
particolare, da quanto indicato nell’'offerta
economica dell’aggiudicatario.

. Nel corrispettivo per l'esecuzione del

servizio s’intende compresa ogni spesa
occorrente per dare il servizio compiuto
alle condizioni stabilite dal capitolato
speciale e dai documenti progettuali.
Pertanto, nessun compenso pud essere
richiesto per prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificate nella
descrizione dei servizi siano rilevabili dagli
elaborati tecnici, oppure pur specificati
nella descrizione dei servizi non siano
rilevabili dagli elaborati tecnici. Inoltre
nessun compenso €& dovuto per
prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta
realizzazione del servizio appaltato.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA
DEI SERVIZI

formano oggetto
dell'appalto possono riassumersi come
appresso, salvo piu precise indicazioni
che in fase di esecuzione potranno essere
impartite dal direttore dell’esecuzione.
vedi capitolato speciale parte Il
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siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

ART. 4
GEFORDERTE LEISTUNGEN

1. Die Dienstleistung/en, die Gegenstand
des vorliegenden Vertrags sind, missen
geeignet sein, die eigenen Funktionen
auszuuben.

2. Sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sind
weiters in den angebotenen Preisen
folgende Leistungen enthalten:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

ART.5
DIENSTLEISTUNGSEBENEN
1. Gegebenenfalls muss der
Auftragsausfihrende folgende

Dienstleistungsebenen einhalten (SLA):
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

2. Die Uberpriifung der Einhaltung der
vorgesehenen Dienstleistungsebenen
erfolgt in Ubereinstimmung mit den in den
besondere Vertragsbedingungen Teil Il
festgelegten Bedingungen und Fristen.

ART. 6
SOZIALKLAUSELN

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

) ART.7
GULTIGKEIT DER PREISE
Preisuberprifung -
Neuverhandlungsklausel

1. Die angebotenen Preise berlcksichtigen
samtliche Pflichten und Obliegenheiten,
welche dem Auftragsausfihrenden von
den gegensténdlichen

10.08.2023

1.

ART. 4
PRESTAZIONI RICHIESTE

1. ll/i servizio/i, oggetto del presente
contratto devono essere idonei ad
espletare le funzioni che sono loro
proprie.

2. Nei prezzi offerti sono inoltre comprese le

seguenti  prestazioni salva diversa
previsione dell’elenco delle prestazioni:
vedi capitolato speciale parte Il

ART. 5
LIVELLI DI SERVIZI

1. Ove previsti, I'esecutore dovra rispettare
i seguenti livelli di servizio (SLA): vedi
capitolato speciale parte Il

2. La verifica del rispetto dei livelli di
servizio previsti avverra secondo le
modalita e le tempistiche previste nel
capitolato speciale parte Il

ART. 6
CLAUSOLE SOCIALI

vedi capitolato speciale parte Il

_ ART.7
VALIDITA DEI PREZZI — REVISIONE DEI
PREZZI - CLAUSOLA DI
RINEGOZIAZIONE

| prezzi offerti tengono conto di tutti gli ob-

blighi ed oneri posti a carico
dell’esecutore dal presente capitolato

13



Vertragsbedingungen und allen anderen
Vertragsunterlagen angelastet werden.
Diese Preise sind fir die gesamte
Vertragsdauer fix und unveranderbar und
der Auftragsausfihrende hat keinesfalls
das Recht, zusatzliche Preise und
Entschadigungen jeglicher Art zu fordern

2. GemaB Art. 60 GvD Nr. 36/2023 wird die

Preistiberprifung vorgenommen.

Die Preistberprifung nimmt keine
Anderungen vor, die den allgemeinen
Charakter des Vertrags verandern, wird
durch das  Auftreten  besonderer
objektiver Umstande ausgeldst, die eine
Anderung der Lieferungskosten nach
oben oder unten von mehr als 5 % des
Gesamtbetrags bewirken, und gilt im Maf3
von 80 % der Anderung selbst, bezogen
auf die zu erbringenden Leistungen.

Zur Ermittlung der Kosten- und
Preisénderung werden die vom ISTAT
erstellten  synthetischen Indexe flr
Verbraucherpreise, Produktionspreise in
der Industrie und der Dienstleistungen
und die Stundenléhne aus
Kollektivvertragen verwendet (Art. 60
Absatz 3 des GvD Nr. 36/2023).Der oben
genannten Kosten-Index wird zusammen
mit der entsprechenden
Berechnungsmethodik auf dem
institutionellen Portal des ISTAT gemal
den einschlagigen europaischen und
nationalen Rechtsvorschriften Uber die
Mitteilung und Verbreitung amtlicher
statistischer Informationen veréffentlicht.
Durch eine vom  Ministerium  flr
Infrastruktur und Verkehr, nach Anhérung
des ISTAT, erlassene MaBnahme werden

weitere Indexkategorien oder weitere
typologische oder gUterbezogene
Spezifikationen der Indexkategorien

festgelegt, die innerhalb der bereits vom
ISTAT erstellten Indexe identifiziert
werden.

Zur Deckung der Mehrkosten, die sich
aus der in diesem Artikel genannten
Preisanderung ergeben, verwenden die
Vergabestellen:

10.08.2023

speciale e da ogni altro documento
contrattuale.

. Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023

si procede alla revisione dei prezzi.
La clausola di revisione dei prezzi non
apporta modifiche che alterino la natura
generale del contratto, si attiva al
verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva che determinano una
variazione del costo della fornitura in
aumento o in diminuzione, superiore al
5 per cento dell’importo complessivo e
opera nella misura dell’80 per cento
della variazione stessa, in relazione alle
prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della
variazione dei costi e dei prezzi di cui
sopra si utilizzano gli indici sintetici
elaborati dallISTAT dei prezzi al
consumo, dei prezzi alla produzione
dellindustria e dei servizi e gli indici
delle retribuzioni contrattuali orarie (art.
60 comma 3 del D.lgs. 36/2023). Gli
indici di costo di cui sopra sono
pubblicati, unitamente alla relativa
metodologia di calcolo, sul portale
istituzionale dellISTAT in conformita
alle pertinenti disposizioni normative
europee € nazionali in materia di
comunicazione e diffusione
dell'informazione statistica ufficiale. Con
provvedimento adottato dal Ministero
dellinfrastrutture e dei trasporti, sentito

'ISTAT, sono individuate eventuali
ulteriori categorie di indici ovvero
ulteriori  specificazioni tipologiche o

merceologiche delle categorie di indici
individuate nel’ambito degli indici gia
prodotti dall’lSTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dalla revisione prezzi di cui al presente
articolo le stazioni

appaltanti utilizzano:
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a) im Rahmen von 50 %, die Mittel, die

in der Kostenlbersicht jeder
Intervention speziell far
unvorhergesehene Ausgaben

vorgesehen sind, unbeschadet der
Betrage, die sich auf bereits
eingegangene vertragliche
Verpflichtungen beziehen, sowie der
zusatzlichen Betrage, die derselben
Vergabestelle zur Verfigung stehen
und jahrlich fir dieselbe Intervention
zugewiesen werden;

b) Betrage, die sich aus Abschlage
ergeben, sofern die geltenden
Vorschriften keine andere
Bestimmung vorsehen;

c) die verflgbaren Betrage flr andere
abgeschlossene Bauvorhaben, die in
die Zustandigkeit derselben
Vergabestelle fallen und fiir die die
entsprechenden
Abnahmebescheinigungen
ausgestellt oder die Bescheinigung
der ordnungsgemaBen Ausfuhrung
der Arbeiten durchgefihrt wurden,
unter Einhaltung der Verfahren far die
Ausgabenabrechnung und im
Rahmen der noch verfligbaren
genehmigten Ausgaben.

3. GemaR Art. 9 und Art. 120 Absatz 9 3.

GvD Nr. 36/2023 hat die benachteiligte
Partei, die das betreffende Risiko nicht
freiwillig Obernommen hat, das Recht,
die Vertragsbedingungen nach Treu
und Glauben neu zu verhandeln, wenn
auBergewdhnliche und unvorhersehbare
Umsténde eintreten, die sich von der
normalen Entwicklung, den Ublichen
Konjunkturschwankungen und dem
Marktrisiko unterscheiden und die das
urspriingliche Gleichgewicht des
Vertrags erheblich verandern. Die
Kosten fur die Neuverhandlung werden
dem Ausfihrenden aus den verfigbaren
Mitteln gezahlt, die der KostenUbersicht
der Intervention unter den
unvorhergesehenen Posten und
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a) nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia assunti, e le
eventuali ulteriori somme a disposizione
della medesima stazione appaltante e
stanziate annualmente relativamente
allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta,
se non ne & prevista una diversa
destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi
o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure
contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile.

Ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 120
comma 9 del D.Lgs. 36/2023 se
sopravvengono circostanze
straordinarie e imprevedibili, estranee
alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di
mercato e tali da alterare in maniera
rilevante I'equilibrio  originario  del
contratto, la parte svantaggiata, che non
abbia volontariamente assunto il relativo
rischio, ha diritto alla rinegoziazione
secondo buona fede delle condizioni
contrattuali. Gli oneri per la
rinegoziazione sono riconosciuti
allesecutore a valere sulle somme a
disposizione indicate nel quadro
economico dell'intervento, alle voci
imprevisti e accantonamenti e, se
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1. Sofern nichts anderes im Teil

Rulckstellungen angegeben sind, wobei
auch die Einsparungen aus den
Abschlagen verwendet werden kdnnen.
Im Rahmen der oben genannten Mittel
beschrankt sich die Neuverhandlung auf
die Wiederherstellung des
urspringlichen Gleichgewichts des zu
vergebenden Auftrags, wie es sich aus
der Ausschreibung und der
Zuschlagserteilung ergibt, ohne dessen
wirtschaftliche Substanz zu verandern.
Wird die Leistung durch  die
vorgenannten Umstande flur eine der
Vertragsparteien teilweise oder
vorUbergehend nutzlos oder
unbrauchbar, so hat diese Anspruch auf
eine verhalinismaBig Minderung der
Gegenleistung nach den Regeln der

teilweisen Unmoglichkeit. Die
offentlichen  Auftraggeber und die
Vergabestellen beginstigen die
Aufnahme von
Nachverhandlungsklauseln  in  den
Vertrag, indem sie diese in der

Bekanntmachung oder im Aufruf zum
Wettbewerb bekannt machen,
insbesondere wenn der Auftrag aufgrund
seiner Dauer, des wirtschaftlichen
Bezugsrahmens oder anderer Umstande
dem Risiko von Interferenzen besonders
ausgesetzt ist. In Anwendung des
Grundsatzes der Wahrung  des
vertraglichen Gleichgewichts gelten die
Bestimmungen der Artikel 60 und 120
GvD Nr. 36/2023. Siehe besondere
Vergabebedingungen Teil II.

_ ART.S8
ENDGULTIGE SICHERHEIT

I der
vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist
der Auftragsausfuhrende verpflichtet, im
Sinne des Art. 117 GvD 36/2023 und des
Art. 36 des L.G. Nr. 16/2015 des Landes
Sadtirol, eine endgiltige Sicherheit in
Hbéhe von 2% des Vertragspreises, je nach
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1.

necessario, anche utilizzando le
economie da ribasso d'asta. Nelllambito
delle risorse individuate come sopra, la
rinegoziazione si limita al ripristino
dell’originario equilibrio del contratto
oggetto dell’affidamento, quale
risultante dal bando e dal
provvedimento  di  aggiudicazione,
senza alterarne la sostanza economica.
Se le circostanze sopravvenute di cui
sopra rendono la prestazione, in parte o
temporaneamente, inutile o}
inutilizzabile per uno dei contraenti,
questi ha diritto a una riduzione
proporzionale del corrispettivo, secondo
le regole dellimpossibilita parziale. Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti
favoriscono I'inserimento nel contratto di
clausole di rinegoziazione, dandone
pubblicita nel bando o nell’avviso di
indizione della gara, specie quando il
contratto risulta particolarmente
esposto per la sua durata, per |l
contesto economico di riferimento o per
altre circostanze, al rischio delle
interferenze da sopravvenienze. In
applicazione del principio di
conservazione dell’equilibrio
contrattuale si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 60 e 120 del D.Igs.
36/2023.
vedi capitolato speciale parte II.

ART. 8
GARANZIA DEFINITIVA

Se non e diversamente previsto nella
Parte Il del presente capitolato speciale,
'esecutore & obbligato a norma dell’art.
117 del D.Igs. 36/2023 e dell’art. 36 della
L.P. della Provincia di Bolzano n. 16/2015
a presentare una garanzia definitiva nella
misura del 2% dell'importo contrattuale,
sotto forma di cauzione o di fideiussione,
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Wahl des Bieters entweder in Form einer
Kaution oder Bdulrgschaft nach den
Modalitaten des Art. 106 GvD 36/2023,
vorzulegen.

Ist die endgultige Sicherheit in Form der
Blrgschaft geleistet, muss sie der
Standardvorlage geman Art. 117, Absatz
12 des GvD Nr. 36/2023, genehmigt durch
Dekret des Ministers fir Unternehmen und
Made in ltaly in Absprache mit dem
Minister fir Infrastruktur und Verkehr und
dem Minister fir Wirtschaft und Finanzen,
entsprechen (aktuell DM vom 16.
September 2022 Nr. 193).

Laut Anwendungsrichtlinie der Autonome
Provinz Bozen Nr. 2 Provisorische und
endgultige Sicherheiti.g.F. findet der erste
Satz von Abs. 1 Art. 117 GvD 36/2023, dort
wo die Héhe der endgultigen Sicherheit
festgelegt wird, keine Anwendung.

Der erste Satz Absatz 1 und der erste und
zweite Satz Absatz 2 des Art. 117 des GvD
36/2023 finden ebenfalls keine
Anwendung. Fir die endglltige Sicherheit
gelten die Beglnstigungen der
Reduzierung geméan Art. 106 Absatz 8
GvD 36/2023 nicht.

. Die endgultige Sicherheit wird geleistet als
Garantie flr die Erfullung samtlicher sich
aus dem Vertrag ergebenden
Verpflichtungen und dem etwaigen
Schadenersatz bei Nichterfillung
derselben, sowie als Garantie fir die
Ruckerstattung jener Betrdge, die dem
Auftragnehmer ausbezahlt wurden, aber
die Summe der Endabrechnung
Ubersteigen. Davon unbeschadet bleibt
auf jeden Fall der Ersatz des
Mehrschadens zu Lasten des
Auftragnehmers.

. Die Verwaltung hat das Recht, die
endglltige Sicherheit im AusmalB des
garantierten Hbéchstbetrages fir die
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a scelta dell’'offerente, con le modalita di
cui all'art. 106 del D.Igs. 36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia
fideiussoria, la garanzia definitiva deve
essere conforme allo schema-tipo di cui at
all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023
approvato con decreto del Ministro delle
imprese e del made in ltaly di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell’economia e
delle finanze (in atto il D.M. del 16
settembre 2022 n. 193).

Ai sensi della Ai sensi della Linea guida
PAB Nr. 2 — garanzia provvisoria e
garanzia definitiva, non trova
applicazione il primo periodo del comma
1 dell'art. 117 d.Igs. 36/2023, nella parte
in cui si prevede I'ammontare della
garanzia definitiva.

Non trovano inoltre applicazione il
secondo periodo del comma 1 ed il primo
e secondo periodo del comma 2 dell’art.
117 del D.lgs. 36/2023 Per la garanzia
definitiva non si applicano i benefici della
riduzione di cui all’art. 106 comma 8 del
D.lgs. 36/2023.

. La garanzia definitiva viene prestata a

garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto e del
risarcimento di danni derivanti
dalleventuale  inadempimento  delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle eventuali somme
pagate in piu allappaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, fatta
salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso 'appaltatore.

. L’amministrazione ha il diritto di valersi

della garanzia definitiva nei limiti
dellimporto massimo garantito, per
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zusatzlichen Ausgaben, die flir die
Fertigstellung der  Vertragsleistungen
anfallen sollten, geltend zu machen, wenn
die Vertragsaufhebung dem
Auftragsausfiihrenden angelastet wurde.
Ebenso hat die Verwaltung das Recht die
Sicherheit fur die Bezahlung der vom
Auftragsausfuhrenden geschuldeten
Betrage flr die Nichterflllung aufgrund der
Nichtbefolgung der Bestimmungen und
der Vorschriften der Kollektivvertrage, der
Gesetze und Verordnungen UuUber die
Wahrung, Schutz, Versicherung, Firsorge
und physische Sicherheit der fir die
Ausfihrung des Vertrages zustandigen
Arbeiter, geltend zu machen.

. Die Burgschaft wird mit zunehmendem
Fortschritt  der  Durchfihrung  der
Leistungen und je nach deren Ausmaf bis
zu einem Ho6chstausmal3 von achtzig
Prozent des gesicherten Anfangsbetrags
gemaB Art.117, Abs. 8 GvD 36/2023
schrittweise freigegeben. Bedingung fir
die Freigabe ist insbesondere die Vorlage
eines Dokuments beim Blirgen seitens des
Auftragnehmers, welches die erfolgte
Durchfuhrung der vertraglichen
Leistungen bestatigt. Dieses Dokument
wird in regelmaBigen Abstdnden vom
Auftraggeber ausgestellt.

Der Restbetrag der endglltigen Sicherheit
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der
Bescheinigung Uber die ordnungsgemalie
Ausfihrung oder Uber die Prifung der
Konformitat aufrecht.

. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit
laut gegenstandlichem Artikel bewirkt den
Verfall der Vergabe und die Einbehaltung
der provisorischen Kaution, die vom
Auftragsausfihrenden bei
Angebotsabgabe vorgelegt wurde. Der
Zuschlag wird dem nachstgereihten
Teilnehmer laut Rangordnung erteilt.

10.08.2023

5.

. La

'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento delle prestazioni
contrattuali nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore
e ha il diritto di valersi della garanzia per
procedere al pagamento di quando
dovuto dall’esecutore per le
inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti allesecuzione
del contratto.

garanzia &  progressivamente
svincolata in ragione e a misura
dellavanzamento dell’esecuzione delle
prestazioni, nel limite massimo
dell’'ottanta per cento dell'iniziale importo
garantito secondo quanto stabilito all’art.
117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In
particolare lo svincolo avviene
subordinatamente alla preventiva
consegna da parte dell’appaltatore
allistituto garante di un certificato
attestante l'avvenuta esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Tale documento e
emesso periodicamente dal committente.
L’'ammontare residuo della garanzia
definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di conformita.

La mancata costituzione della garanzia di
cui al presente articolo determina la
decadenza dell’affidamento e
'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte
dellesecutore e [Il'aggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria.
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. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter
40.000 Euro muss keine Sicherheit
geleistet werden.

ART. 9
UNTERVERGABE
. Fir die Untervergabe gelten die
Bestimmungen gemaB Art. 119 GvD
36/2023.

. Die  Untervergabe ist nur nach
Genehmigung  der  auftraggebenden
Verwaltung zulassig.

. Die  Genehmigung zur Untervergabe
unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Der Unterauftragnehmer muss die
vorgeschriebenen
Qualifikationsanforderungen in Bezug
auf die untervergebene Leistung erflllen
(Art. 119 Absatz 4 Buchst. a) des GvD
36/2023) und es dirfen keine
Ausschlussgriinde geman Kapitel Il Titel
IV Teil V Buch Il des Kodex gegen ihn
vorliegen (Art. 119 Absatz 4 Buchst. b)
GvD 36/2023);

dass der Auftragsausfiihrende bei
Angebotsabgabe die Teile  der
Vertragsleistungen angegeben hat, die
als Unterauftrage vergeben werden
sollen (Art. 119 Abs 4 Buchst. ¢) GvD.
36/2023); Diese Angabe muss im Falle
von Varianten und/oder Anderungen
wahrend der Ausflihrung im Sinne des
Art. 48 L.G. 16/2015 bei
Zuschlagserteilung gemacht werden;

dass der Auftragsausfihrende
mindestens zwanzig Tage vor dem Tag
des  tatsachlichen Beginns  der
Ausfihrung der betreffenden Leistungen
den Vertrag Uber die Untervergabe bei
der Vergabestelle, im Original oder
beglaubigter Kopie, hinterlegt (Art. 119
Abs. 5 GvD Nr. 36/2023);

10.08.2023

. L’autorizzazione al

. Per gli affidamenti diretti di importo

inferiore a 40.000 euro non €& dovuta
alcuna garanzia

ART. 9
SUBAPPALTO

. In materia di subappalto valgono le

disposizioni previste in materia dall’art.
119 del D.Igs. 36/2023.

. Il subappalto € ammesso solo previa

autorizzazione dellAmministrazione
committente.
subappalto &

sottoposta alle seguenti condizioni:

-che il subappaltatore possegga i
requisiti di qualificazione prescritti in
relazione alla prestazione subappaltata
(art. 119 co. 4 lett. a) del D.lgs.
36/2023) e non sussistano a suo carico
le cause di esclusione di cui al Capo I
del Titolo IV della Parte V del Libro lI
del Codice (art. 119 comma 4 lett. b)
D.Lgs. 36/2023);

-che l'esecutore all’atto dell'offerta
abbia indicato le parti di prestazione
contrattuale che intende subappaltare
(art. 119 comma 4 lett. c) D.Lgs.
36/2023); in caso di variazioni e/o
modifiche ex art. 48 L.P. 16/2015 in
corso di esecuzione tale indicazione
deve essere fatta all’atto
dell’affidamento;

-che almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative prestazioni, I'esecutore
provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione
appaltante contraente, in originale o in
copia autentica (art. 119 co. 5 D.Igs.
36/2023);

19



dass der Auftragsausfiihrende bei
Hinterlegung des Vertrags Uber die
Untervergabe bei der Vergabestelle
ferner die Bescheinigung vorlegt, dass
der/die Unterauftragnehmer in Bezug auf
die an ihn/sie vergebene Leistung die

vorgeschriebenen

Qualifikationsanforderungen erflllt,
sowie die Erklarung des
Unterauftragnehmers, dass keine

Ausschlussgriinde geman Kapitel Il Titel
IV Teil V Buch Il des Kodex und den
Besitz der Anforderungen gemaf Art.
100 und 103 des GvD 36/2023 vorliegen;
dass gegenulber dem
Unterauftragnehmer kein Verbot laut den
Antimafia-Bestimmungen gemaB GvD
vom 6. September 2011, Nr. 159 i.g.F
vorliegt;

dass der Auftragnehmer, fir sich und far
die Unterauftragnehmer, der
Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten
die Unterlagen Uber die erfolgte Meldung
an die Behdrden fir soziale Flrsorge, an
die Versicherungsanstalten und an die
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls
erforderlich, eine Kopie des
Sicherheitsplans Ubermittelt (Art. 119
Abs. 7 GvD 36/2023);

dass der Auftragsausfiihrende dem
Vertrag Uber die Untervergabe oder
dessen beglaubigte Kopie die Erklarung
Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen
eines eventuellen  Kontroll-  oder
Verbindungsverhaltnisses mit  dem
Inhaber des Unterauftrages laut Art.
2359 ZGB beilegt. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines
Konsortiums ist diese Erklarung von
jedem der daran beteiligten
Gesellschaften abzugeben Art. 119 Abs.
16 GvD. 36/2023-

Bei Fehlen der oben genannten
Unterlagen kann die Untervergabe nicht
erteilt werden.

10.08.2023

che al momento del deposito del
contratto di subappalto, I'esecutore
trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del/i
subappaltatore/i dei  requisiti  di
qualificazione prescritti in relazione alla
prestazione  subappaltata e la

dichiarazione  del  subappaltatore
attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori  delle  cause  di

esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV
della Parte V del Libro Il del Codice e il
possesso dei requisiti di cui agli articoli
100 e 103 del D.Igs. 36/2023.

che non sussista nei confronti del
subappaltatore, alcuno dei divieti di cui
alla normativa antimafia prevista dal
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni;

che laffidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettano alla
stazione appaltante contraente prima

dell’inizio della prestazione
contrattuale, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi e

antinfortunistici, nonché copia del
piano di sicurezza se del caso (art. 119
comma 7 del D.Lgs. 36/2023);

che I'esecutore alleghi al contratto del
subappalto o alla sua copia autentica la
dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell’art. 2359
c.c. con il titolare del subappalto. In
caso di RTlI o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere rilasciata da
tutte le imprese costituenti il RTI o il
consorzio (art. 119 comma 16 del
D.Igs. 36/2023).

In mancanza  della suddetta
documentazione, il subappalto non &
concesso.
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4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und
in Ermangelung der Prifung im Sinne von
Art. 32 L.G. 16/2015 (ber das
Nichtvorliegen der Ausschlussgriinde
geman Kapitel Il Titel IV Teil V Buch Il des
Kodex; gilt die Untervergabe mit
ausdrlcklicher  Aufldsungsklausel als
erteilt. Falls die Ergebnisse der
Antimafiaunterlagen und der
stichprobenartigen Kontrollen im Sinne
des Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ
sind, gilt die Genehmigung des
Unterauftrages als widerrufen.

4. In assenza della

documentazione
antimafia ed in assenza della verifica ai
sensi dellart. 32 L.P. 16/15 circa
l'insussistenza delle cause di esclusione
di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V del Libro Il del Codice, il subappalto si
intende concesso in pendenza di
condizione risolutiva; qualora la
documentazione antimafia cosi come i
controlli a campione eseguiti ai sensi
dell'art. 32 L.P. 16/15 risultino negativi,
l'autorizzazione al subappalto si intende
revocata.

In den Fallen, in denen der Auftraggeber Nei casi in cui [FAmministrazione
von aufgrund der Kontrollen gemafn Art. committente rilevi, a seguito dei controlli
32 LG Nr. effettuati ai sensi dell’art. 32 della I.p.
16/2015 feststellt, dass der 16/2015, che il subappaltatore, al
Unterauftragnehmer zum Zeitpunkt des momento della richiesta di
Genehmigungsantrags nicht die autorizzazione, non era in possesso dei
vorgeschriebenen subjektiven prescritti requisiti soggettivi, procede

Anforderungen erflllte, widerruft er die
Genehmigung und nimmt die
diesbezlgliche Meldung an die
zustandigen Behérden vor.

alla revoca della predetta autorizzazione
e alla segnalazione del fatto alle autorita
competenti.

5. Der Regelung des Unterauftrages 5. Sono
unterliegen die Vertrage des Lieferanten
mit Dritten gemaf Art. 119, Abs. 2, Satze
1 und 2 GvD 36/2023.

soggetti alla disciplina del
subappalto i contratti del fornitore con un
soggetto terzo di cui all’art.119 comma 2,
1° e 2° periodo D.Lgs. 36/2023

6. Die einfache Ubergabe der Giiter am 6. Non & subappalto la mera consegna nel
Ausfuhrungsort des Vertrages mit der luogo di esecuzione del contratto dei
entsprechenden  Verteilung in  den beni, con relativa distribuzione nei locali
Raumen seitens Dritter, gilt nicht als da parte di un soggetto terzo.
Unterauftrag.

7. GemaB Art. 119 Abs 3 Buchst. d) GvD 7. Ai sensi dell’art. 119 comma 3 lett.d) del
36/2023 stellen die folgenden Kategorien D.Igs. 36/2023 non si configurano come
von Lieferungen oder Dienstleistungen, attivita affidate in subappalto (e sono
aufgrund ihrer Besonderheit, keine conseguentemente sottratte alla relativa
Tatigkeiten, die als Unterauftrag vergeben disciplina), per la loro specificita, le
werden kénnen, dar (und unterliegen seguenti categorie di forniture o servizi:
folglich nicht der entsprechen Regelung):

- die Vergabe von spezifischen Tatigkeiten
an selbststandige Arbeiter, flr welche es

- l'affidamento di attivita specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali occorre
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notwendig ist, die Mitteilung an die
Vergabestelle durchzufihren (Art. 119
Abs 3 Buchst. a) GvD 36/2023;

-die Leistungen zugunsten vom/n
Auftragnehmer/n aufgrund von
dauerhaften Kooperations-,
Dienstleistungs- und/oder
Liefervertragen, welche vor
Ausschreibung des gegenstandlichen

Vergabeverfahrens abgeschlossen
wurden. Die entsprechenden Vertrage
werden bei der Vergabestelle vor oder
bei Unterzeichnung des
Vergabevertrages hinterlegt (Art. 119
Abs 3 Buchst. d) GvD 36/2023)-

8. Die Verwaltungen kénnen geman Art.

119 Abs. 15 des GvD 36/2023 in den
Vergabeunterlagen

vertragsgegenstandliche Leistungen
oder Bauleistungen angeben, die
Gegenstand der Vergabe sind, und
untervertragbar sind, die aber aufgrund
der besonderen Merkmale des Auftrags
und der Notwendigkeit, unter
Berucksichtigung der Art oder der
Komplexitat der Dienstleistungen oder
auszufihrenden  Bauleistungen, die
Kontrolle der Baustellentatigkeiten und
allgemein  der  Arbeitsplatze  zu
verstérken oder einen erhdhten Schutz
der Arbeitsbedingungen und der
Gesundheit  und  Sicherheit  der
Arbeitnehmer zu gewahrleisten oder der
Gefahr einer kriminellen
Unterwanderung vorzubeugen, nicht
weiter untervergeben werden kénnen
und vom  Auftragnehmer  selbst
ausgefihrt  werden muissen. Die
letztgenannte Bewertung bleibt
unbericksichtigt, wenn die zusatzlichen
Unterauftragnehmer in der Liste der
Lieferanten, Dienstleister und Erbringer
geman Artikel 1 Abs. 52 des Gesetzes
Nr. 190 vom 6. November 2012 oder im
Anti-Mafia-Register der
Auftragsausfihrenden gemaf Art. 30
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effettuare comunicazione alla stazione
appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.Igs.
36/2023);

-le prestazioni rese in favore del/i
soggetto/i affidatario/i in forza di
contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in
epoca anteriore alla indizione della
presente procedura di gara. | relativi
contratti devono essere depositati alla
stazione appaltante prima o}
contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett.
d) D.lgs. 36/2023).

8. Le Amministrazioni ai sensi dell’art. 119

comma 17 del D.lgs. 36/2023 possono
indicare nei documenti di gara le
prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di  appalto che, pur
subappaltabili,

non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto, in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e
dell’esigenza, tenuto conto della natura o
della complessita delle prestazioni o
delle lavorazioni da effettuare, di
rafforzare il controllo delle attivita di
cantiere e piu in generale dei luoghi di
lavoro o di garantire una piu intensa
tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori oppure
di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali, debbano essere svolte
dall’appaltatore. Si prescinde da tale
ultima valutazione quando i
subappaltatori  ulteriori siano iscritti
nellelenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori di cui al
comma 52 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero
nellanagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall’articolo 30 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229.
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10.

11.

12.

13.

. Der

der GD Nr. 189 vom 17. Oktober 2016,
umgewandelt mit Anderungen durch das
Gesetz Nr. 229 vom 15. Dezember 2016,
eingetragen sind.
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il

Auftragnehmer muss die
Koordinierung aller Unterauftragnehmer
gewahrleisten, so dass die von den
einzelnen Unterauftragnehmern erstellten

spezifischen Sicherheitsplane
untereinander und mit dem vom
Auftragnehmer vorgelegten Plan
tbereinstimmen. Im Falle  einer
Bietergemeinschaft oder eines

Konsortiums obliegt diese Pflicht dem
federflhrenden Unternehmen (Art. 119
Abs.15 GvD Nr. 36/2023).

Der Auftragsausfiihrende zahlt den
Unterauftragnehmern  die  fir  die
vergebenen  Leistungen  anfallenden

Sicherheitskosten und die Kosten fir die
Arbeitskrafte ohne jeglichen Abschlag (Art.
119 Abs.12 GvD Nr. 36/2023).

Der Auftragnehmer und der
Unterauftragnehmer haften der
Vergabestelle gegenlber

gesamtschuldnerisch fur die Leistungen,
die Gegenstand des Unterauftrags sind
(Art. 119 Abs.6 GvD Nr. 36/2023).

Der Auftragsausfiuhrende verpflichtet sich 12.

die Verwaltung von allen Ansprlichen
Dritter far Gegebenheiten und
Verschulden, welche dem
Unterauftragnehmer oder seinen Gehilfen
zurechenbar sind, frei- und schadlos zu
halten.

Der Auftragsausfuhrende verpflichtet sich,
die Vertrdge Uber die Unterauftrage

unverziglich  aufzulésen, falls die
Verwaltung wahrend der Ausfuhrung
derselben Nichterflllungen der
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10.

11.

13.

. L'affidatario ¢

Vedi capitolato speciale parte Il

tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori, al
fine di rendere gli specifici piani di
sicurezza redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Nellipotesi di
raggruppamento temporaneo o di
consorzio tale obbligo incombe sul
mandatario (art. 119 co.15 del D.Igs.
36/2023).

L’esecutore corrisponde gli oneri della
sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici, senza alcun
ribasso (art. 119 co. 12 del D.lgs.
36/2023).

I contraente principale e il
subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto (art.
119 co. 6 del D.Lgs. 36/2023).

L’esecutore si obbliga a manlevare e
tenere indenne I'amministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e
colpe imputabili al subappaltatore o ai
suoi ausiliari.

L’esecutore si obbliga a risolvere
tempestivamente [ contratti di
subappalto, qualora durante
l'esecuzione degli stessi, vengano
accertati dal’Amministrazione
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Unterauftragnehmer feststellen  sollte,
welche die Auflésung, unter
Berlcksichtigung des Interesses der
Verwaltung, rechtfertigen wurden. In
diesem Fall hat der Auftragsausfiihrende
weder Anspruch auf Schadenersatz
seitens der Verwaltung noch auf Aufschub
der Fristen fUr die Vertragserfillung.

14.Der Auftragnehmer muss die
Unterauftragnehmer, bei welchen nach
entsprechender Prifung das Vorliegen
von Ausschussgrinden geman Kapitel Il
Titel IV Teil V Buch Il des Kodex (Art. 119
Abs. 10 GvD 36/2023) festgestellt wurde,
ersetzen.

15.Der Auftragsausfihrende haftet 15.

gesamtschuldnerisch mit dem
Unterauftragnehmer fir die Erflllung der
geltenden Sicherheitspflichten, die
Letzterem obliegen (Art. 119 Abs.12 GvD
Nr. 36/2023).

16. Bei Nichterflllung der vorhergehenden
Pflichten seitens des
Auftragsausfuhrenden kann die
Verwaltung den Hauptvertrag aufheben,
unbeschadet des
Schadenersatzanspruches.

17. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der
Vergabestelle, fur alle Untervertrdge den
Namen des Unterauftragnehmers, den
Vertragsbetrag, den Gegenstand der
anvertrauten Arbeiten, Leistungen oder
Lieferungen mitzuteilen.

18. Im Falle von Bietergemeinschaften kann
das auftraggebende Unternehmen direkt
die Unterauftragsvertrage Uber ihren
Ausfihrungsanteil abschlieBen, sofern
das Dbeauftragte Unternehmen die
Genehmigung zur Untervergabe obiger
Vertrage beantragt.
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inadempimenti delle imprese
subappaltatrici di rilevanza tale da
giustificare la risoluzione, avuto riguardo
all’interesse dellAmministrazione; in tal
caso I'esecutore non avra diritto ad alcun
indennizzo da parte
del’Amministrazione né al differimento
dei termini di esecuzione del contratto.

14.’affidatario deve provvedere a sostituire

16.

17.

18.

i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di
cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V
del Libro 1l del Codice (art. 119 co.10 del
D.Lgs. 36/2023).

L’esecutore e solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente
(art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023).

In caso di inadempimento dell’esecutore
agli obblighi di cui ai commi precedenti,
FAmministrazione pud risolvere il
contratto principale, salvo il diritto al
risarcimento del danno.

E fatto obbligo allappaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo
tra operatori economici, limpresa
mandante pud stipulare direttamente i
contratti di subappalto relativi alla
propria quota di esecuzione, purché
I'autorizzazione al subappalto relativa ai
suddetti contratti sia richiesta
dallimpresa mandataria.
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20.Im Falle der

36/2023, muss der Unterauftragnehmer,
fir die mit Unteraufirag vergebenen
Leistungen, dieselben Qualitats- und
Leistungsstandards gewahrleisten wie
sie im Vergabevertrag vorgesehen sind.
Er muss den Arbeithehmern eine
wirtschaftliche und rechtliche
Behandlung zuerkennen, die nicht
niedriger ist als die vom Auftragnehmer
gewahrte, einschlieBlich der Anwendung
derselben nationalen Kollektivvertrage,
wenn die Tatigkeiten, die Gegenstand
des Unterauftrags sind mit denen
Ubereinstimmen, die den
Auftragsgegenstand kennzeichnen oder
Arbeiten betreffen, die den
vorherrschenden Kategorien angehéren
und im Unternehmensgegenstand des
Auftragnehmers vorhanden sind.

Vergabe eines
Unterauftrages, kann die Vergabestelle
vom Auftragnehmer den Nachweis des
PASSOE des Unterauftragnehmers
verlangen.

ART. 10
FERTIGSTELLUNGSFRIST DER
DIENSTLEISTUNG

Die Frist fur die Fertigstellung der
Dienstleistung betragt:
Nr. siehe besondere

Vertragsbedingungen Teil Il.
aufeinander folgende Kalendertage, die ab
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung
des Protokolls Uber den Beginn der
Ausfihrung des Vertrages gerechnet
werden.

Es obliegt dem Auftragsausfiihrenden,
dem Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung die erfolgte
Fertigstellung der Dienstleistung
mitzuteilen. Der Verantwortliche flr die
Vertragsausfihrung  fihrt  mit  dem
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19. GemaB Art. Art. 119 Abs.12 GvD Nr. 19. Aisensidell’art. 119 comma 12 del D.Igs.

36/2023 il subappaltatore, per Ile
prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non
inferiore a quello garantito
dall’appaltatore, inclusa I'applicazione
dei medesimi contratti collettivi nazionali
di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti  I'oggetto  dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative
alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale dell’appaltatore.

20. In caso di ricorso al subappalto, la

stazione appaltante potra richiedere
all’aggiudicatario la presentazione del
PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

ART. 10
TEMPO UTILE PER IL SERVIZIO

Il tempo utile per dare ultimato il servizio
e di:

n. vedi capitolato speciale parte II.
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno  successivo all’emissione del
verbale dell’avvio dell’esecuzione del
contratto.

E onere dellesecutore comunicare al
direttore  dell'esecuzione  l'avvenuta
ultimazione del servizio. |l direttore
dell’esecuzione procede entro cinque
giorni dalla predetta comunicazione alle
necessarie constatazioni in
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Auftragsausflinrenden die erforderlichen
Uberprifungen innerhalb von finf Tagen
ab obengenannter Mitteilung durch,
erlasst bei positivem Ausgang die
Bescheinigung Uber die Fertigstellung
innerhalb der nachfolgenden finf Tage
und UObermittelt diese dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem
Auftragnehmer (geman Art. 121 Abs. 9, 2
Abschnitt, GvD Nr. 36/2023)
gleichlautende Kopie ausstellt.

ART. 11
AUFSCHUB DER
FERTIGSTELLUNGSFRIST -
FRISTVERLANGERUNG UND
AUSSETZUNG

Grinde for den  Aufschub  der
Fertigstellungsfrist  sind Ereignisse,
welche auf héhere Gewalt zurlickzuflihren
sind und entsprechend nachgewiesen
werden kénnen.

In diesen Fallen muss der
Auftragsausflihrende dem Auftraggeber
innerhalb von drei Tagen ab Eintreten des
Ereignisses und auf jedem Fall innerhalb
der Vertragsfrist, die entsprechende
Mitteilung machen.

Kann der Auftragsausfihrende aus ihm
nicht zu vertretenden Grinden die
Vertragsleistungen nicht innerhalb der
gesetzten Frist fertigstellen, kann er
rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine
Fristverlangerung beantragen.

Auf jedem Fall beeintrachtigt die
Fristverlangerung nicht die Rechte des
Auftragsausfihrenden, sollte sich
herausstellen, dass die langere Dauer der
Vergabestelle zurechenbar ist.

Uber den Antrag auf Fristverlangerung
entscheidet der einzige
Verfahrensverantwortliche nach Anhérung
des Direktors der Ausfiihrung innerhalb
von 30 Tagen ab Eingang des Antrages
(Art. 121 Abs.8 GvD Nr. 36/2023).
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contraddittorio con I'esecutore e in caso di
esito positivo emette il certificato di
ultimazione nei successivi cinque giorni e
lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia
conforme all’appaltatore {art. 121 comma
9 secondo periodo D.Lgs. 36/2023)

ART. 11
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE - PROROGA E
SOSPENSIONE

. Costituiscono motivi di spostamento del

termine di ultimazione quelli connessi a
causa di forza maggiore, comprovati con
valida documentazione.

. L’esecutore, in tali casi, deve dare

comunicazione al’Amministrazione
committente entro tre giorni dal verificarsi
dell'evento e comunque entro il termine
contrattuale.

. L'esecutore, se per cause a lui non

imputabili non sia in grado di ultimare le
prestazioni contrattuali nel termine fissato
puo richiederne una proroga, con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all’esecutore
per [l'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione
appaltante.

Sullistanza di proroga decide il RUP
sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo
ricevimento (Art. 121 co.8 del D.Lgs.
36/2023).

26



4. Der Auftragsausfuhrende hat weder Recht 4. L’esecutore non ha

auf Auflésung des Vertrags noch auf
irgendeine Art von Entschadigung, falls
die  Durchflhrung aus nicht zu
vertretenden Griinden der Vergabestelle
nicht innerhalb der Vertragsfrist erfolgt,
unabhangig von der zusatzlich
beanspruchten Zeit (Art. 121 Abs.8 GvD
Nr. 36/2023).

Wahrend der Durchflhrung der
Dienstleistung kann der Verantwortliche
far die Vertragsausfihrung die
vollstdndige oder teilweise Aussetzung
der Ausfiihrung in den Féllen und nach
den Modalitaten gemafn Art. 121 GvD Nr.
36/2023 Anhang I1.14 des GvD 36/2023
anordnen.

Die Aussetzung wird fir den unbedingt
erforderlichen Zeitraum verfligt. Sobald
die Aussetzungsgrinde nicht mehr
vorliegen, verflgt der einzige
Verfahrensverantwortliche die
Wiederaufnahme der Ausfiihrung und legt
Art. 121 und Anlage I1.14 des GvD Nr.
36/2023 die neue Vertragsfrist fest .

In den Féllen geman Art. Art. 121 Abs.1, 2
und 5 GvD Nr. 36/2023 besteht bei
Aussetzungen von weniger als sechs
Monaten oder fUr einen Zeitraum von
weniger als "2 der Gesamtdauer des
Vertrags kein Anspruch auf
Entschadigung oder Ersatz. Sollte die

Dauer der Aussetzung dariber
hinausgehen, kann der
Auftragsausfiihrende die

Vertragsaufhebung ohne Entschadigung
fordern; sollte sich die Vergabestelle dem
widersetzen, stehen dem Lieferanten
ausschlieBlich die Ruckvergutung der
Kosten fir die Lagerung und Verwahrung
der Lieferungen und die gesetzlichen
Verzugszinsen gemdaB Art. 2 Abs. 1
Buchst. e) GvD Nr. 231 vom 9. Oktober
2002 auf das Entgelt, das noch fir die
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diritto  allo
scioglimento del contratto, né ad alcuna
indennita qualora l'esecuzione, per
qualsiasi causa non imputabile alla
stazione appaltante, non sia ultimata nel
termine contrattuale, quale che sia il
maggior tempo impiegato (Art. 121 co.8
del D.Lgs. 36/2023).

. Durante l'esecuzione del servizio, |l

direttore dell’esecuzione potra
sospendere totalmente o parzialmente
'esecuzione nei casi e con le modalita di
cui allart. 121 del D.Lgs. 36/2023 e
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023

. La sospensione & disposta per il tempo

strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale con le modalita di cui
allart.121 del D.Lgs. 36/2023 e
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023

. Nelle ipotesi di cui-all'art. 121 comma 1, 2

e 5 del D.gs. 36/2023, sospensioni
inferiori a sei mesi o per un periodo di
tempo inferiore ad ' della durata
complessiva prevista per |'esecuzione del
contratto, non danno diritto ad alcuna
indennita o risarcimento; oltre tale termine
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la Stazione
Appaltante si oppone spettano al fornitore
esclusivamente la rifusione degli oneri per
il deposito e la custodia delle forniture e
gli interessi legali di mora di cui all“art. 2,
comma 1 lett. €) del D.Lgs. 9 ottobre 2002
Nr. 231 sul corrispettivo ancora dovuto
per il periodo di prolungamento della
sospensione oltre i suddetti termini (Art.
121 comma 5 del D.lgs. 36/2023)
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10.

Dauer der Verlangerung der Aussetzung
Uber die obengenannten Fristen hinaus
geschuldet ist (Art. 121 Abs.5 GvD Nr.
36/2023), zu.

GemanB Art. 121 Abs.10 GvD Nr. 36/2023
kann der Auftragnehmer, im Fall von
ganzlicher oder teilweiser Aussetzung der
Leistungen aus anderen Grlinden als jene
geman Art. 121 Abs. 1, 2 und 6, fir die
erlittenen Schaden Schadenersatz, auf
der Grundlage von Artikel 1382 des
Zivilgesetzbuchs und der in Anhang I.14
aufgefuhrten Kriterien quantifiziert.
beantragen, der gemal Art. 10 Abs. 2
Buchst. a) und b) MD Nr. 49 vom 7. Marz
2018 bestimmt wird, sowie die Erstattung
der Kosten fur Lagerung und Verwahrung.

AuBerhalb der im vorhergehenden Absatz
aufgelisteten  Posten sind  weitere
Schadensposten zum  Schadenersatz
zugelassen, sofern sie dokumentiert und
eng mit der Aussetzung der Leistungen
verbunden sind.

Geman Art. 121 Absatz 11 zweiter Satz
gelten far Liefer- und
Dienstleistungsvertrage mit einem Wert
von 1 Million Euro oder mehr auch die
Bestimmungen in den Absatzen 3, 6,
zweiter Satz und Abs. 8 vierter Satz
desselben Artikels 121.

ART. 12
VERZUGSSTRAFE WEGEN

VERSPATETER FERTIGSTELLUNG DER

1.

DIENSTLEISTUNG

Die Verzugsstrafe flur die verspéatete
Fertigstellung der Dienstleistung wird in
Ubereinstimmung mit dem, was von Atrt.
126 Abs.1 GvD Nr. 36/2023 vorgesehen
ist, im folgenden Ausmalf festgelegt:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il fir jeden Verzugstag.

Die geschuldeten Verzugsstrafen far die
verspatete Erflllung dirfen insgesamt
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. Al di

8. Aisensidell'art. 121 comma 10 del D.Igs.

36/2023, in caso di sospensione totale o
parziale delle prestazioni disposta per
cause diverse da quelle previste dai
commi 1, 2 e 6, dello stesso art. 121,
I'appaltatore pud chiedere il risarcimento
dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto dall'articolo 1382 del
codice civile e secondo i criteri individuati
nell’allegato 11.14.

fuori delle voci elencate dal
precedente comma, sono ammesse a
risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse
alla sospensione delle prestazioni.

Ai sensi dellart. 121 comma 11
secondo periodo, ai contratti di appalto di
forniture e servizi di importo pari o
superiore a 1 milione di euro si applicano
inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, € 8,
quarto periodo del medesimo art. 121.

ART. 12
PENALE PER RITARDO
NELL’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

La penale pecuniaria per il ritardo
nell’ultimazione del servizio in conformita
di quanto previsto dall’art—126 comma 1
del D.Lgs. 36/2023 ¢é stabilita nella misura
di:

vedi capitolato speciale parte Il per ogni
giorno di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato
adempimento non possono superare

28



nicht hoéher als 10 Prozent des
Nettovertragsbetrags sein (Art. 126 Abs.1
GvD Nr. 36/2023) unbeschadet der
Mehrschadensersatz-forderungen.

. Das Uberschreiten der
festgesetzten Fristen durch Verschulden
des Auftragsnehmers berechtigt zur
Vertragsaufhebung und zur
Schadenersatzforderung.

. Bei Uberschreiten der Vertragsfrist, wird 3.

dem Auftragsausfihrenden, unbeschadet
der Befugnis des Auftraggebers auf
Vertragsaufhebung, eine Frist fir die
Ausfihrung der Dienstleistungen
eingeraumt. Dabei wird die
entsprechende Verzugsstrafe angewandt
und der Auftragsausfihrende erhalt die
notwendigen Anweisungen.

. Unberthrt bleibt das Recht der
auftraggebenden Verwaltung auf
Aufhebung des Vertrags im Laufe dessen
Ausfihrung beim  Vorliegen  von
Umsténden, die nach unanfechtbarem
Ermessen des Verantwortlichen fir die
Vertragsausfiuhrung die ordnungsgemafe
und termingerechte Ausflhrung der
Dienstleistung gefahrden kénnen.

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung teilt dem
Auftragsausfihrenden die
Beanstandungen mit und rdumt ihm eine
Frist von mindestens 15 Tagen ein, um
dem EVV seine Gegendarstellungen

vorzulegen. Nach  Einholung  und
negativer Bewertung der
Gegendarstellungen bzw. nach Ablauf der
Frist ohne Antwort des
Auftragsausfihrenden verfugt der
Auftraggeber auf Vorschlag des EVV die
Vertragsaufthebung, unbeschadet der

Zahlung der Strafen (Art. 122 Abs.4 GvD
Nr. 36/2023 und Art. 10 der Anlage 11.14).
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vertraglich 2.

complessivamente il dieci per cento
dellammontare netto contrattuale (art.
126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023); & fatta
salva la richiesta di risarcimento dei
maggiori danni.

[l superamento dei termini contrattuali per
fatto dell’appaltatore costituisce titolo per
la risoluzione del contratto e per la relativa
richiesta di risarcimento danni.

Nel caso di superamento del termine
contrattuale, salva comunque la facolta
dellAmministrazione committente  di
risolvere il contratto, all’esecutore pud
essere assegnato un termine per
I'esecuzione dei servizi, con applicazione
della conseguente penale, dandogli le
prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresi salvo il diritto
dellAmministrazione = committente  di
risolvere il contratto, in corso di

esecuzione dello stesso, in presenza di
circostanze che, a insindacabile giudizio
del direttore dell’esecuzione, possano
compromettere la regolare e puntuale
esecuzione del servizio.

Nei casi precedenti il direttore
dell’esecuzione formula le contestazioni
degli addebiti all’esecutore,

assegnandogli un termine non inferiore a
15 giorni per la presentazione delle
proprie  contro-deduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che I'esecutore abbia
risposto, I’Amministrazione committente,
su proposta del RUP, dispone la
risoluzione del contratto, fermo restando
il pagamento delle penali (art. 122 comma
4 del D.Lgs. 36/2023 e articolo 10
dell’allegato 11.14.)
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6. Der

Verantwortliche far
Vertragsausfihrung legt in der
Bescheinigung Uber die Fertigstellung die
Hbéhe der vertraglich vorgesehenen
Strafen im Falle verspateter Ausfihrung
fest.

Der Abzug ist in der
Zahlungsbescheinigung mit inbegriffen.

Im Fall von Dienstleistungen mit

regelmaBig wiederkehrenden oder
dauernden Leistungen und mit
Teilzahlung (siehe besondere

Vertragsbedingungen — Teil Il), wird der
Betrag der Vertragsstrafen in den
entsprechenden

Zahlungsbescheinigungen bestimmt. Der
Abzug ist in den einzelnen
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen.

ART. 13
ZAHLUNGEN
1. Die Bezahlung des Entgelts erfolgt,
abzlglich eventueller Vertragsstrafen,
geman den Fristen und Modalitaten, die im
Teil Il der vorliegenden besonderen

Vertragsbedingungen festgelegt sind.
siehe besondere Vetragsbedingungen
- Teil ll

Damit die Verwaltung die Zahlung/en
tatigen kann, muss der Auftragnehmer
rechtzeitig die elektronische Rechnung
samt allen Vorgaben gemaB den
geltenden Rechtsvorschriften und im
Einklang mit den Vorschriften Gber die
Rackverfolgbarkeit der Zahlungen
ausstellen.

Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes
Unternehmen der Bietergemeinschaft
proportional zur jeweils durchgeflhrten
Leistung eine Rechnung an die
Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018,
Nr. 17).
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die 6.

Il direttore dell’esecuzione determina nel
certificato di ultimazione I'ammontare
delle penali previste nel contratto per il
caso di ritardata esecuzione. La
detrazione viene effettuata sul certificato
di pagamento.

In caso di servizi con prestazioni
periodiche e continuative e con
pagamento frazionato (vedi capitolato
speciale parte II), 'ammontare delle
penali verra determinato nei rispettivi
certificati di pagamento. La detrazione
viene effettuata sui singoli certificati di
pagamento.

ART. 13
PAGAMENTI

. I pagamento del corrispettivo, dedotte le

eventuali penalita, sara effettuato
secondo le scadenze e le modalita
stabilite nella parte 1l del presente
capitolato speciale.

vedi capitolato speciale parte Il

Al fine di consentire alllAmministrazione
il/i pagamento/i, l'appaltatore & tenuto
all'emissione tempestiva della relativa
fattura elettronica, completa di tutti gli
elementi previsti dalla normativa vigente e
in regola con la disciplina in materia di
tracciabilita dei pagamenti.

Ai sensi dellart. 21 DPR 633/1972, la
fatturazione nei confronti della stazione
appaltante viene eseguita pro quota da
ogni impresa facente parte del
raggruppamento, in relazione alle
prestazioni di competenza eseguite da
ciascuna (principio di diritto Agenzia delle
Entrate 17.12.2018, n. 17)
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2. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en
von einzelnen Posten, werden 0,50 % des
Nettobetrags zur Sicherung der
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art.
11 Abs. 6 GvD Nr. 36/2023).

Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015,
werden

bei Lieferungen und Dienstleistungen
unter EU-Schwelle auf den progressiven
Nettobetrag keine Garantierlickbehalte
von 0,50 Prozent fir die Erflllung der
Beitragspflichten zugunsten der Firsorge-
und Vorsorgeanstalten vorgenommen

3. Diese Einbehalte werden, bei der
Endabrechnung, nach Anerkennung der
Bescheinigung Uber die Priafung der

Konformitat oder uber die
ordnungsgemane Ausfihrung
freigegeben, falls die Fulrsorge- und
Versicherungsanstalten keine
Nichterflllungen mitgeteilt haben, bei
vorheriger Ausstellung der
Sammelbescheinigung der

ordnungsgemanen Beitragslage. (Art. 11
Abs.6 GvD Nr. 36/2023)-

4. Die Zahlungsbescheinigungen werden
geman Artikel 125 Abs.5 GvD Nr. 36/2023
gleichzeitig oder innerhalb einer Frist von
héchstens 7 Tagen ab positivem Ausgang
der Konformitatsprifung oder der Prifung
Uber die ordnungsgeméaBe Ausflhrung
ausgestellt.

Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung
werden die Zahlungsbescheinigungen (Art
125 Abs.5 GvD Nr. 36/2023) gleichzeitig
oder innerhalb einer Frist von héchstens 7
Tagen ab den in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil /]
festgelegten Fristen ausgestellt.

GemaB Artikel 125 Absatz 6 des GvD
36/2023 gelten fur Dienstleistungs- und
Liefervertrage mit periodischen oder
kontinuierlichen Merkmalen, die eine
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2. In caso di pagamento/i in acconto o in

caso di pagamento frazionato per singole
partite, sullimporto netto sara trattenuto lo
0,50 % a garanzia degli adempimenti
contributivi (art. 11 comma 6 del D.Igs.
36/2023)
Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P. n.
16/2015, per le forniture ed i servizi sotto la
soglia UE non viene operata sull’importo
netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per
cento prevista a garanzia dei versamenti
agli enti previdenziali e assicurativi.

3. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed
assicurativi non abbiano comunicato
inadempienze, saranno svincolate in sede
di liquidazione finale, dopo 'approvazione
del certificato di verifica di conformita o di
regolare esecuzione, previo rilascio del
documento unico di regolarita
contributiva. (art. 11 comma 6 del D.Igs.
36/2023)

4. | certificati di pagamento sono emessi ai
sensi dell’art. art. 125 comma 5 del D.Lgs.
36/2023 contestualmente, ovvero entro
un termine non superiore a 7 giorni,
decorrente dall’esito positivo della verifica
di conformita o di regolare esecuzione.

In caso di pagamento/i in acconto o in caso
di pagamento frazionato, i certificati di
pagamento sono emessi ai sensi dell’art. art.
125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023),
contestualmente ovvero entro un termine
non superiore a 7 giorni decorrente dai
termini indicati nel capitolato speciale parte
.

Ai sensi dellart. 125 comma 6 del D.Igs.
36/2023 nei contratti di servizi e forniture con
caratteristiche di periodicita o continuita, che
prevedono la corresponsione di acconti sul
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6. Bei

Vorauszahlung der Vergltung vorsehen,
die Bestimmungen in den Abséatzen 3, 4
und 5 desselben Artikels 125.

. Es ist die direkte Bezahlung des
Unterauftragnehmers seitens der
Verwaltung geman Art. 49 Abs. 3 L.G.
16/2015  vorgesehen. sofern  der

Unterauftragnehmer selbst nicht anders
entscheidet.

Vorliegen eines  genehmigten
Unterauftrags kann die Bezahlung der
Anzahlung und der entsprechenden
direkten Bezahlung der
Unterauftragnehmer nur dann erfolgen,
wenn die elektronische Rechnung des
Auftragnehmers und jene die auf den
Auftragnehmer von den
Unterauftragnehmern ausgestellten
Rechnungen dem Verantwortlicher fir die
Vertragsausfihrung und der
auftraggebenden Verwaltung vorgelegt
werden; die Rechnungen der
Unterauftragnehmer muissen in .xml-
Format und samt einer Erklarung des
Auftragnehmers, mttels PEC  zu
dbermitteln, welche die Nettobetrage des
Unterauftragnehmers bestatigt,
ubermittelt werden (der Auftragnehmer
kann diese Erklarung auch durch
Unterschrift der vom Verantwortlichen flr
die Vertragsausfihrung ausgefillten und
dafir vorgesehenen Vorlage, welche
diese Informationen enthalt, ersetzen).
Falls der Auftragnehmer die Rechnungen
der Unterauftragnehmer nicht Gbermittelt,
setzt die Verwaltung die Zahlung zu
Gunsten des Auftragnehmers zur Ganze
oder teilweise aus. Aufrecht bleibt die
Er-bringung der Vorauszahlung des
Artikels 13bis der gegenstandlichen
Vertragsbedingungen.

. FOr die Zahlung des Entgelts und auf

jedem Fall bei Vorliegen offener
Rechnungen, wird die Verwaltung auch
fir  den Unterauftragnehmer  die
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corrispettivo, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo

125.
5.E previsto il pagamento diretto del
subappaltatore da parte

(o]

dellamministrazione ai sensi dell’art. 49,
comma 3 L.P. 16/2015 salvo diversa
indicazione da parte del subappaltatore
stesso.

. In presenza di un contratto di subappalto

autorizzato il pagamento degli acconti ed
il relativo pagamento diretto dei
subappaltatori & condizionato alla
presentazione al direttore dell’esecuzione
ed al committente della fattura elettronica
(formato .xml)  dell’appaltatore e delle
fatture elettroniche (formato .xml) dei
subappaltatori intestate all’appaltatore,
corredate dalla dichiarazione
dell’appaltatore di conferma degli importi
netti spettanti ai singoli subappaltatori (la
dichiarazione - da trasmettere via PEC al
committente - pud essere sostituita dalla
sottoscrizione dell’appaltatore
dell’apposito modello predisposto dal
direttore dell’esecuzione, che contiene tali
informazioni). Qualora I'appaltatore non
trasmetta le fatture dei subappaltatori
'amministrazione sospende, in tutto o in
parte, il pagamento a  favore
dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il
recupero dell’anticipazione dell'articolo
13bis del presente capitolato.

. Ai fini del pagamento del corrispettivo e

comunque ove Vi siano fatture in
pagamento, 'Amministrazione procedera
ad acquisire, anche per il subappaltatore,
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Bescheinigung Uber die ordnungsgeméaie
Beitragszahlung (DURC) einholen,
welche die ordnungsgemalBe Einzahlung
der verpflichtenden Fiarsorge- und
Versicherungsbeitrdge fir Arbeitsunfélle
und Berufskrankheiten der Angestellten
bestatigt.

. Die Fristen fir die Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung wird far
auslandische Unternehmen durch die
schriftliche Anfrage der auftraggebenden
Verwaltung um Vorlage des dem
Dokument (ber die ordnungsgemaie
Beitragslage gleichwertigen Zertifikats
(DURC) unterbrochen. Die
Unterbrechung darf nicht mehr als 30
Tage betragen.

ART. 13-bis
VORSCHUSSZALUHNG

. Der Auftragswert fir Auftrdge von
Dienstleistungen und Lieferungen wird zur
Berechnung des Betrags der
Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen
Ausmal und mit den Modalitdten geman
Art. 125 Abs. 1 GvD. 36/2023 und im Maf3

wie in den besonderen
Vergabebedingungen vorgesehen
herangezogen.

Die Preisvorauszahlung ist dem

Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen
nach Beginn der tatsachlichen Ausfiihrung
zu zahlen, auch im Falle der Dringlichkeit
bei dem Beginn der Ausfiihrung geman
Artikel 17 Absatze 8 und 9 des GvD
36/2023. Diese Bestimmungen gelten
nicht far Liefer- und
Dienstleistungsvertrage gemafn Anhang
II.14. Bei mehrjéhrigen Vertrdgen wird der
Vorschussbetrag auf der Grundlage des
Werts der Leistungen flir jedes
Geschéftsjahr ~ berechnet, wie im
Zahlungszeitplan festgelegt, und wird
innerhalb von flnfzehn Tagen nach
tatsadchlichem  Beginn  der  ersten
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8.

il documento unico di regolarita
contributiva (DURC), attestante Ia
regolaritd in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.

| termini per 'emissione del certificato di
pagamento sono interrotti, in caso di
imprese estere, dalla richiesta scritta
dellamministrazione  committente  di
presentare la documentazione
equipollente al certificato di regolarita
contributiva (DURQC), fino alla
presentazione della stessa. In ogni caso
detta interruzione non puo superare i 30
giorni.

ART. 13-bis
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

. Sul valore dei contratti di appalto di servizi

e forniture verra calcolato [limporto
dell’anticipazione del prezzo nella misura
e con le modalita previste dall'art. 125
comma 1 del D.Lgs. 36/2023.Tali
disposizioni non si applicano ai contratti di
forniture e servizi indicati nell’allegato
[I.14. Per i contratti pluriennali 'importo
dell’anticipazione deve essere calcolato
sul valore delle prestazioni di ciascuna
annualita contabile, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed é
corrisposto  entro  quindici  giorni
dall’effettivo inizio della prima prestazione

utile relativa a ciascuna annualita,
secondo il cronoprogramma delle
prestazioni. Limporto a titolo di
anticipazione sara corrisposto

all’appaltatore entro 15 giorni dell’effettivo
inizio della prestazione anche nel caso di
avvio dell’esecuzione in via d’'urgenza, ai
sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del
D.Lgs. 36/2023. Tale importo sara
recuperato progressivamente
dal’Amministrazione committente
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relevanten Leistung far jedes
Geschéftsjahr geman dem
Leistungszeitplan gezahlt.

Dieser Betrag wird fortlaufend von der
auftraggebenden Verwaltung geméan dem
Terminplan fir die Leistungserbringung
oder gemaB den in den Besonderen
Vertragsbedingungen, Teil I, Art. 13
vorgesehenen Zahlungsfristen
eingezogen.

Siehe Besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

Die Zahlung des Vorschusses setzt
voraus, dass eine Bank-  oder
Versicherungsgarantie in  Hbhe des
Vorschusses geleistet wird, erhéht um den
gesetzlichen Zinssatz fiir den Zeitraum,
der for die Rickforderung des
Vorschusses gemal dem Zeitplan der
Leistungserbringung erforderlich ist.

Bei Bietergemeinschaften wird dieser
Betrag jedem Mitglied der
Bietergemeinschaft gemal dem bei der
Angebotsabgabe erklarten
Ausfihrungsanteil ausgezahlt, auBer bei
anderslautender Festlegung im
Grundungsakt der Bietergemeinschaft.

Mit Bezug auf die
Versicherungsbiirgschaft geman Art. 125
Absatz 1 des GvD 36/2023 muss diese in
Ubereinstimmung mit der Standardvorlage
bereitgestellt werden, gemaB Art. 117
Absatz 12 GvD 36/2023, genehmigt durch
das Dekret des Ministers flr Unternehmen
und Made in ltaly, in Absprache mit dem
Minister fur Infrastruktur und Verkehr und
dem Minister fir Wirtschaft und Finanzen,
heute das MD vom 16. September 2022
Nr. 193, und ist wirksam, auch im Falle
einer unterlassenen oder verspateten
Zahlung der félligen Pramienbetrage
durch den Auftragnehmer.
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secondo il cronoprogramma della
prestazione ovvero secondo le scadenze
di pagamento previste nel capitolato
speciale parte Il sub art. 13.

Vedi capitolato speciale parte Il

L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al
periodo  necessario al  recupero
dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo
tra operatori economici, tale importo sara
corrisposto a ciascun componente del
raggruppamento secondo le quote di
esecuzione dichiarate in sede di offerta,
salvo diversa indicazione contenuta
nellatto costitutivo del raggruppamento
stesso.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria
assicurativa di cui allart. 125 comma 1
del d.lgs. 36/2023 essa deve essere
prestata in conformita allo schema-tipo di
cui allarticolo 117, comma 12 D.Lgs.
36/2023 approvato con decreto del
Ministro delle imprese e del made in ltaly
di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con |l
Ministro dell’economia e delle finanze,
oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193
ed é efficace anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore.
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GemaB Art. 125 Absatz 1, dritter Satz,
und Artikel 33 Anhang 1l.14 des Kodex
sind Liefer- und Dienstleistungsvertrage,
die sofort ausgeflihrt werden oder deren
Ausfihrung aufgrund ihrer Natur nicht
durch einen spezifischen Zeitplan geregelt
werden kann, von den Bestimmungen des
Artikel 125 Absatz 1 des Kodex
ausgeschlossen. Dies gilt auch fir
Vertrage, bei denen der Preis auf der
Grundlage des tatsachlichen Verbrauchs
berechnet wird, sowie far
Dienstleistungen, die auf intellektuellen
Leistungen beruhen oder bei denen keine
Ausrltstung oder Materialien erforderlich
sind.

ART. 14
AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN

Um die genaue Einhaltung der
Vertragsklauseln zu gewahrleisten, kann
der Auftraggeber die Aussetzung der
Zahlungen an den Auftragsausfiihrenden,
dem Nichterfullungen angelastet worden
sind, bis zur ordnungsgemaBen Erfillung
der Vertragspflichten verfligen.

Bei Nichterfillung der Beitragspflicht,
welche aus der DURC-Bescheinigung
betreffend das bei der Vertragserfillung
eingesetzte Personal des Auftragnehmers
oder Unterauftragnehmers oder der
Inhaber von Unter- oder Akkordauftragen
geman Art. 119 GvD 36/2023 hervorgeht,
nimmt die Vergabestellte auf die
Zahlungsbescheinigung einen Abzug im
Ausmal der festgestellten Nichterfullung
vor. Dieser Betrag wird von der
Vergabestelle direkt an die zusténdigen
Flrsorge- und Versicherungsanstalten
Uberwiesen (Art. 11, Abs. 6 GvD Nr.
36/2023).

Bei festgestelltem Verzug der
Lohnzahlungen fir das bei der
Vertragserfullung eingesetzte Personal
des Auftragnehmers oder
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Ai sensi dellart. 125 comma 1 terzo
periodo e dell’articolo 33 Allegato Il.14
del Codice sono esclusi dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 125,
comma 1, del codice i contratti per
prestazioni di forniture e di servizi a
esecuzione immediata o la cui
esecuzione non possa essere, per loro
natura, regolata da apposito
cronoprogramma o il cui prezzo &
calcolato sulla base del reale consumo,
nonché i servizi che, per la loro natura,
prevedono prestazioni intellettuali o che
non necessitano della predisposizione di
attrezzature o di materiali.

ART. 14
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L’Amministrazione committente, al fine di
garantire la puntuale osservanza delle
clausole contrattuali, pud sospendere i
pagamenti allesecutore cui sono state
contestate inadempienze, fino a che non
si sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali.

In caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di
regolarita contributiva (DURC) relativo al
personale dipendente dell’affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all’art. 119 del
D.Igs. 36/2023 impiegato nell’esecuzione
del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza
per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi { (art. 11
comma 6 del D.Igs. 36/2023)

In caso di ritardo accertato nel pagamento
delle retribuzioni del personale
dipendente  dell’affidatario o  del
subappaltatore o dei soggetti titolari di
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Unterauftragnehmers oder der Inhaber
von Unter- oder Akkordauftrdgen gemaf
Art. 119 GvD Nr. 36/2023 fordert der EVV
den Auftragnehmer schriftlich zur Zahlung
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen auf
(Art. 11, Abs. 6 GvD Nr. 36/2023).

Wird die Stichhaltigkeit des Antrags
innerhalb der oben eingerdumten Frist
nicht formell und begriindet beanstandet,
zahlt der Auftraggeber auch wahrend der
Ausfihrung dem Personal direkt die noch
ausstandigen Loéhne. Die entsprechenden
Betrage werden von den dem
Auftragnehmer geschuldeten Betragen
bzw. von den dem Unterauftragnehmer bei
direkter Bezahlung geschuldeten Betragen
abgezogen (Art. 11, Abs. 6 GvD Nr.
36/2023).

Der Auftragnehmer ist im Falle der
direkten Bezahlung des Subunternehmers
seitens der Verwaltung im Sinne von Art.
49, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 von der
solidarischen Haftung in Bezug auf die
Verpflichtungen zur Entlohnung und zur
Zahlung der Sozialbeitrage befreit.

Falls der Auftraggeber nicht die genaue
Hohe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt
und nicht tber die betreffenden bendtigten
Daten verflgt, wird auf die ausstehenden
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20%
vorgenommen, solange bis die
entsprechende Behdrde mitteilt, dass der

Beitragspflicht nachgekommen wurde.
Gegen diese teilweise
Zahlungsaussetzung kénnen der
Auftragnehmer bzw. der
Unterauftragnehmer keinen Einspruch
erheben.

Fir jede Zahlung Uber 5.000,00.-

(finftausend/00) Euro Oberprift die
Verwaltung gemafB Art. 48bis DPR vom
29. September 1973, Nr. 602, nach den
Modalitaten geman M.D. vom 18. Janner
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subappalti e cottimi di cui all’art. 119 del
D.lgs. 36/2023 impiegati nell‘appalto, il
RUP ordina per iscritto il pagamento entro
15 (quindici) giorni all’appaltatore (art. 11
comma 6 del D.Igs. 36/2023)

Ove non sia stata contestata formalmente
e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato
lamministrazione  committente  paga
anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le  retribuzioni  arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso di pagamento
diretto (art. 11 comma 6 del D.lgs.

36/2023)

. L’appaltatore € liberato da responsabilita
solidale in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi in caso di

pagamento diretto del subappaltatore da
parte dellAmministrazione ai sensi
dell’art. 49, comma 3 L.P. 16/2015.

Qualora Pamministrazione committente
non dovesse conoscere I'importo esatto
ed i relativi dati necessari degli eventuali
debiti rispettivamente dell'appaltatore o
del subappaltatore, verra effettuata una
trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al
20% degli stessi, fino a che [|'Ente
interessato non abbia comunicato la
regolarizzazione della posizione
contributiva. Avverso tale parziale
sospensione di pagamento I'appaltatore,
e rispettivamente il subappaltatore non
potranno opporre alcuna eccezione.

L’Amministrazione, in ottemperanza alle
disposizioni previste dall’art. 48bis del
DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le
modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008,
n. 40 del Ministero del’economia e delle
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2008, Nr. 40, des Ministeriums far
Wirtschaft und Finanzen, ob der
Begunstigte der Zahlungspflicht
nachgekommen ist, die sich aus der
Zustellung von einem oder mehreren
Zahlungsbescheiden Uber mindestens
diesen Gesamtbetrag ergibt.

Falls eine Nichterfullung des Begtinstigten
vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung
der dem Begunstigten geschuldeten
Betrdage bis zur Héhe der angegebenen
Schuld flr sechzig Tage ab Mitteilung aus
und teilt dem ortlich zusténdigen
Erhebungsbeamten diesen  Umstand
zwecks Einhebung der amtlich
eingetragenen Betrage mit.

Nach Ablauf der sechzig Tage gemaf
vorhergehenden  Absatz  wird die
Verwaltung geman Art. 3 Abs. 5 und 6 des
0.9. M.D. vom 18. Januar 2008 Nr. 40
vorgehen.

Es fallen keine Zinsen fur die nicht laut 9.

obiger Regelung bezahlten Betrage an.

ART. 15
ZAHLUNGSVERZUG

. Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab
positivem Ausgang der
Konformitatsprifung oder der Priifung der
ordnungsgemaBen Ausfliihrung oder bei
Auftrdgen mit objektiven Besonderheiten
oder Merkmalen innerhalb von ___ (max.
60) Tagen erfolgen, siehe besondere
Vertragsbedingungen Il Art. 125, Abs. 7
GvD Nr. 36/2023).

. Die  Vorauszahlung(en) oder die
Teilzahlung/en bei Dienstleistungen mit
regelmaBig wiederkehrenden oder
dauernden Leistungen missen innerhalb
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finanze, per ogni pagamento di importo
superiore a 5.000,00 (cinquemila/00)
Euro, procedera a verificare se |l
beneficiario & inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una
0 piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a
tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a
carico del beneficiario, I'’Amministrazione
sospende per sessanta giorni successivi
a quello della comunicazione il
pagamento delle somme dovute al
beneficiario  fino alla  concorrenza
dellammontare del debito comunicato e
segnalera la circostanza all’agente della
riscossione competente per territorio, ai
fini dell’esercizio dell'attivita di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.

Decorsi i sessanta giorni di cui al comma
precedente I’Amministrazione procedera
ai sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Nessun interesse sara dovuto per le
somme che non verranno corrisposte ai
sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 15
RITARDO NEI PAGAMENTI

. I pagamento va effettuato nel termine di

30 giorni decorrenti dall’esito positivo
della verifica di conformita o di regolare
esecuzione, ovvero, nel caso di contratti
aventi oggettivamente particolare natura
0 peculiari caratteristiche, nel termine di
giorni __ (max 60) vedi capitolato
speciale di appalto parte Il (art. 125
comma 7 del D.Lgs. 36/2023)

. Il/i pagamento/i in acconto o i pagamenti

frazionati in caso di servizi con prestazioni

periodiche e continuative saranno
effettuati nel termine di 30 giorni
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30 Tagen ab den in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil /]
festgelegten Fristen erfolgen.

. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung
fir die dem Auftragnehmer geschuldeten
Betrdge nach Ablauf der obengenannten
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung der
Zinsen, gemaBR Art. 4 Abs. 1 GvD Nr.
231/2002 mit sich.

Der Verzugszinssatz wird dem EZB-
Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der
halbjahrlich festgelegt und vom
Ministerium fir Wirtschaft und Finanzen
im GBL veréffentlicht wird, erhéht um 8
Prozentpunkte gemaB GvD Nr. 231/2002
i.g9.F.

Die oben genannten Zahlungsfristen
bleiben zwischen der Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt
der entsprechenden Rechnung durch die
Verwaltung ausgesetzt.

. Es fallen keine Zinsen firr die geman Art.
13 und 14 verflgten
Zahlungsaussetzungen an.

. Es fallen auBerdem keine Zinsen an, falls
die Verspatung dem
Auftragsausfihrenden anzulasten ist oder
die Zahlung aufgrund von hindernden
Umstédnden  Dritter oder  anderer
Verwaltungen ausgesetzt wird.

. Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des Gesetzes
vom 13. August 2010 Nr. 136 verpflichtet
sich der Auftragsausfihrende, die von den
genannten Bestimmungen festgelegten
Verpflichtungen tber die
Ruackverfolgbarkeit der Geldflisse
gewissenhaft einzuhalten.

. Unbeschadet der weiteren von diesen
besonderen Vertragsbedingungen
vorgesehen Fallen der
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4.

decorrenti dalle scadenze indicate nel
capitolato speciale parte II.

. L’emissione del mandato di pagamento

delle somme dovute all’appaltatore oltre i
termini di cui sopra comporta la
corresponsione degli interessi come
previsti dall‘articolo 4, comma 1, del D.Lgs.
n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene
stabilito in una misura pari al tasso BCE,
stabilito semestralmente e pubblicato con
comunicazione del Ministero
del’Economia e delle Finanze sulla
G.U.R.l., maggiorato di 8 punti
percentuali, secondo quanto previsto dal
d.lgs. 231/2002 s.m.

| termini di pagamento di cui sopra restano
sospesi nel periodo intercorrente tra
I'emissione del certificato di pagamento e
la ricezione della relativa fattura da parte
dell'amministrazione.

Gli interessi non sono dovuti per le
sospensioni dei pagamenti disposte ai
sensi degli articoli 13 e 14.

. Gli interessi non sono altresi dovuti se |l

ritardo dipende da fatti imputabili
all’esecutore oppure il pagamento €
sospeso per fatti impeditivi posti in essere
da terzi o da altre Amministrazioni.

. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8,

della legge 13 agosto 2010, n. 136,
l'esecutore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

. Ferme restando le ulteriori ipotesi di

risoluzione  previste dal presente
capitolato speciale, ai sensi di quanto
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10.

11.

. Falls

Vertragsaufhebung, sieht Art. 3 Abs. 9 des
Gesetzes vom 13. August 2010 Nr. 136
vor, dass die fehlende Inanspruchnahme
bei den Finanztransaktionen von Bank-
und Postliberweisung oder anderen flr die
Ruckverfolgbarkeit der Zahlungen
geeigneten Instrumenten die
Vertragsaufhebung zur Folge hat.

. Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13. August

2010 Nr. 136, verpflichtet sich der
Auftragsausfihrende in die mit den
Unterauftragnehmern oder den
Nebenvertragsunternehmer

abgeschlossenen Vertrage, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens daftr
vorgesehene Klausel einzufigen, mit
welcher ein jeder die Verpflichtung zur
Ruackverfolgbarkeit der Geldfliisse geman
diesem Gesetz Ubernimmt.

der
der

der Auftragnehmer,
Unterauftragnehmer oder
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis
haben, dass der Vertragspartner die
Verpflichtungen zur Ruickverfolgbarkeit
der Geldflisse nicht erfullt, sind sie
verpflichtet unverziglich die Verwaltung
und das Regierungskommissariat der
Provinz Bozen dartber zu informieren.

Die Verwaltung wird Gberprifen, ob in den
abgeschlossenen Vertragen mit den
Unterauftragnehmern und
Nebenvertragsunternehmern, bei

sonstiger Nichtigkeit, eine eigens daftr
vorgesehene Klausel eingefligt wurde, mit
welcher ein jeder die Verpflichtung zur
Ruackverfolgbarkeit der Geldfliisse geman
obengenanntem Gesetz Ubernimmt (Art. 3
Abs. 9 des G. 136/2010).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich,
unverziglich und auf jeden Fall
spatestens innerhalb von 7 Tagen,
jegliche Abanderung der Koordinaten des
bzw. der daflr eingerichteten
Kontokorrente, sowie der Personalien

10.08.2023

10.

11.

. L'esecutore, il

disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge
13 agosto 2010, n. 136, il mancato
utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita  delle operazioni di
pagamento, costituisce causa di
risoluzione del contratto.

. L’esecutore si obbliga, a mente dell’art. 3

della I. 13 agosto 2010, n., 136, ad
inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di
nullita assoluta, un’apposita clausola con
la quale ciascuno assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge.

subappaltatore o il
subcontraente che abbiano notizia
dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari, sono tenuti a darne
immediata comunicazione
allAmministrazione e al Commissariato
del Governo della Provincia di Bolzano.

L’Amministrazione verifichera che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori
ed i subcontraenti sia inserita, a pena di
nullita assoluta del contratto, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla su richiamata
legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

L'esecutore & tenuto a comunicare
tempestivamente e comunque entro e
non oltre 7 giorni da qualsivoglia
variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi di uno o
pilu conti correnti dedicati nonché le
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12.

(Name, Familienname, Steuernummer
usw.) der Personen die darauf Zugriff
haben, mitzuteilen.

Bei Nichterflllung der Pflichten laut
vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine
Zinsen fir die nicht bezahlten Betrage
aufgrund der Nichterfillung der genannten
Pflichten geschuldet.

ART. 16

BESCHEINIGUNG UBER DIE PRUFUNG

. Der

. GemalR Art.

DER KONFORMITAT ODER UBER DIE

ORDNUNGSGEMARBE AUSFUHRUNG
DER DIENSTLEISTUNG

einzige Verfahrensverantwortliche
prift gemeinsam mit dem Verantwortlichen
fir die Vertragsausfihrung die Ausfiihrung
des Vertrags.

. Die abschlieBende Konformitatsprifung

muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich
anderer Fristen gemal Art. 116 Absatz
Absatz 8 GvD 36/2023 und Art. 36 Absatz
8 Anhang 11.14 GvD 36/2023.

116 Absatz 8 des GvD
werden die  technischen
Modalitdten und Zeitplane fur die
Konformitatsprifung durch die
Vergabestelle im Leistungsverzeichnis
festgelegt.

siehe besondere Vertragsbedingungen
n

36/2023

. Die Bescheinigung Uber die PrGfung der

Konformitéat ist vorlaufiger Natur und wird
erst nach Ablauf von zwei Jahren ab
Ausstellung endgultig. Nach Ablauf dieser
Frist gilt die Prufung stillschweigend als
genehmigt, auch wenn die formelle
Genehmigung nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Ablauf der genannten Frist
erfolgt (Art. Art. 116, Abs. 2 GvD 36/2023).

10.08.2023

12.

generalita (nome, cognome, codice
fiscale, ecc.) delle persone delegate ad
operare su detti conti.

L’'inadempimento degli obblighi descritti
nel presente articolo non consentira
al’Amministrazione di  effettuare i
pagamenti. Nessun interesse sara dovuto
per le somme che non verranno
corrisposte  a causa del mancato
adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 16
CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA O DI REGOLARE
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

. Il responsabile unico del procedimento

del
al

contratto
direttore

controlla l'esecuzione
congiuntamente
dell’esecuzione.

. La verifica di conformita finale deve aver

luogo entro 30 giorni dall’ultimazione della
prestazione, salvo diverso termine
previsto ai sensi dell” art. 116 comma 8
del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 36 comma 8
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023.

. Ai sensi dell’art. 116 comma 8 del D.Igs.

34/2023 le modalita tecniche e i tempi
della verifica di conformita sono stabiliti
dalla stazione appaltante nel capitolato
vedi capitolato speciale di appalto
parte Il

Il certificato di verifica di conformita ha
carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, la
verifica si intende tacitamente approvata
ancorché I'atto formale di approvazione
non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine art. 116
comma 2 del D.Lgs. 36/2023
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5. GemanR Artikel 125 Absatz 7 erster Satz 5. Ai sensi dell’art. 125 comma 7 primo

und Art. 27 Anhang Il.14 GvD 36/2023bei
positivem Ausgang der
Konformitatsprifung oder innerhalb einer
Frist von h6chstens 7 Tagen stellt der EVV
die  Zahlungsbescheinigung  zwecks
Ausstellung der entsprechenden
Rechnung seitens des Auftragnehmers
aus.

Die Zahlungsbescheinigung lasst keine
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2
ZGB vermuten.

6. Die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat wird ausgestellt, nachdem
vorab UOberprift wurde, dass die
Dienstleistungen innerhalb der
festgesetzten Frist sowie fachgerecht
ausgeftihrt wurden und dass sie in
quantitativer und qualitativer Hinsicht mit
den in den Vertragsunterlagen enthaltenen
Vorschriften und gegebenenfalls mit den
beim Zuschlag oder bei der Vergabe des
Auftrags angebotenen
Verbesserungsbedingungen
Ubereinstimmen.

. Vor Ausstellung der Bescheinigung kann

der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung die flr notwendig
erachtete Anzahl von Produkten einer
Uberprifung unterziehen, ohne dass der
Auftragsausfihrende Einwénde erheben
oder Anspriche stellen kann. Bei der
Uberpriifung kann der Lieferant von
eigenen Beauftragten vertreten werden.

. Die Bescheinigung muss die Angabe und
gegebenenfalls den Gesamtbetrag der
verhangten oder noch zu verhangenden
qualitativen Sanktionen und/oder
Sanktionen wegen Verzug enthalten.
siehe besondere Vertragsbedingungen
Il sub Art. 31

10.08.2023

periodo e dell’art. 27 dell’allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023, all’esito positivo della
verifica di conformita e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni il
RUP rilascia il certificato di pagamento ai
fini del’emissione della fattura da parte
dell’appaltatore.

I certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione, ai sensi
dell’art. 1666, comma 2, c.c.

. Il certificato di verifica di conformita e

rilasciato previo accertamento che le
prestazioni sono state eseguite nei tempi
stabiliti, a regola d’arte ed in conformita, in
termini di quantita e qualita, alle
prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e eventualmente nelle
condizioni migliorative offerte in sede di
aggiudicazione o affidamento.

. Prima dellemissione del certificato, il

direttore dell’esecuzione pud sottoporre
ad esame, a sua scelta, la qualita del
servizio, senza che I'esecutore possa
elevare contestazioni o pretese. Alle
operazioni  I'esecutore  pud  farsi
rappresentare da propri incaricati.

. |l certificato dovra contenere I'indicazione

e l'eventuale importo totale delle penali
qualitative e/o da ritardo applicate e/o da
applicarsi.

vedi capitolato speciale di appalto
parte Il sub art. 31
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9. Uber die Priifung der Konformitat wird eine 9. Della verifica di conformitd & redatto

10.

11.

von allen Beteiligten unterzeichnete

Niederschrift verfasst.

Die Bescheinigung dber  die
Konformitéatsprifung wird dem
Auftragsausfihrenden fir die Annahme
Ubermittelt und von diesem innerhalb von
15 (finfzehn) Tagen ab deren Erhalt
unterzeichnet. Anlasslich der
Unterzeichnung kann er die flr
angemessen erachteten Beanstandungen
zur Konformitatsprifung hinzufigen (Art.
37, Abs. 4 der Anlage 11.14 GvD 36/2023).

Im Falle von Dienstleistungen, die
unterhalb des Schwellenwertes geman
Artikel 14 GvD 36/2023 liegen und sofern
dies explizit in Teil I der besonderen
Vertragsbedingungen angegeben ist, dass
die Verwaltung von der Moglichkeit zur
Ubertragung der Konformitatsprifung
absehen méchte, wird die Bescheinigung
Uber die Prufung der Konformitat von der
Bescheinigung Uber die ordnungsgemalie
Ausfihrung, die vom Ausflhrungsleiter
ausgestellt und vom EPV bestatigt, ersetzt
(Art. 116 Absatze 7 und 8 des GvD
36/2023 und Artikel 38 des Anhangs Il.14
des D.Igs. 36/2023).

ART. 17
HAFTUNG DES
AUFTRAGAUSSFUHRENDEN

Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669
ZGB, haftet der Auftragnehmer fir
Abweichungen und Méangel der Leistung,
auch wenn sie erkennbar waren, sofern
sie von der Vergabestelle vor der
erlangten Endgultigkeit der Bescheinigung
Uber die Prifung der Konformitdt oder
Uber die ordnungsgemaBe Ausflihrung,
angezeigt wurden (Art. 116 Abs.3 GvD
36/2023).

ART. 18

10.08.2023

10.

11.

processo verbale che sara sottoscritto da
tutte le parti intervenute.

[l certificato di verifica di conformita
viene trasmesso per la sua accettazione
all’esecutore che deve firmarlo entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento dello
stesso. Allatto della firma egli pud
aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di
verifica di conformita. (art. 37 comma 4
dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023)

Nel caso di servizi di importo inferiore alla
soglia di cui all’art. 14 del D.Igs. 36/2023
e di espressa previsione contenuta nella
parte Il del presente capitolato speciale in
cui ’Amministrazione dichiari di non
avvalersi della facolta di conferire
lincarico di verifica di conformita, il
certificato di verifica di conformita &
sostituito dal certificato di regolare
esecuzione emesso dal direttore
dellesecuzione e confermato dal RUP
(art. 116 comma 7 ed 8 del D.Lgs.
36/2023 ed art. 38 dell’Allegato 11.14 del
D.Igs. 36/2023)

ART. 17
RESPONSABILITA’
DELL‘ESECUTORE

. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c.,

I'appaltatore risponde per la difformita e i
vizi  della  prestazione, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato
di conformita o di regolare esecuzione

assuma carattere definitivo (art. 116
comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
ART. 18
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1.

KONTROLLEN UND AUFSICHT
WAHREND DER AUSFUHRUNG
DER DIENSTLEISTUNGEN

Der Verantwortliche far
Vertragsausfihrung koordiniert, leitet und
Uberwacht technisch und buchhalterisch
die Ausfihrung des von der Vergabestelle
abgeschlossenen Vertrages, um dessen
regelmaBige Ausflihrung innerhalb des
festgelegten  Zeitrahmens und in
Ubereinstimmung mit den in den
Vertragsunterlagen enthaltenen
Vorschriften und den Bedingungen, die
zum Zeitpunkt des Zuschlags oder der
Vergabe  angeboten  wurden, zu
gewahrleisten.

In Bezug auf die spezifischen Arten der
vertragsgegenstandlichen
Dienstleistungen, zielen die
Kontrolltatigkeiten des Verantwortlichen
fir die Vertragsausfuhrung darauf ab, die
folgenden Profile zu bewerten:

a) die Qualitét der Dienstleistung, i. e. die
Einhaltung oder Konformitat aller im
Vertrag oder im Leistungsverzeichnis
geforderten Qualitatsstandards und
gegebenenfalls der im Angebot
enthaltenen
Verbesserungsbedingungen;

b) die Angemessenheit der Leistungen
oder die Erreichung der Ziele;

c) Einhaltung der Lieferzeiten und -
bedingungen;

d) die Angemessenheit der
Berichterstattung Uber die erbrachten

Leistungen und ausgefihrten
Tatigkeiten;

e) die Zufriedenheit des Kunden oder
Endverbraucher;

f) die Einhaltung der in Artikel 30, Abs. 3
des Kodex genannten Umwelt-,
Sozial- und Arbeitsverpflichtungen

durch den Auftragsausfiihrenden.

Diese Kontrolle erfolgt
gesamten Dauer des-Rechtsverhaltnisses.

10.08.2023

die 1.

wahrend der 3. Tale controllo & condotto nel

CONTROLLI E VIGILANZA IN
CORSO DI ESECUZIONE DEI
SERVIZI

[l direttore dell’esecuzione svolge |l
coordinamento, la direzione e il controllo
tecnico-contabile  dell’esecuzione del
contratto  stipulato  dalla  stazione
appaltante, in modo da assicurarne la
regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in
conformita alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e nelle condizioni
offerte in sede di aggiudicazione o
affidamento.

. In relazione alle specifiche tipologie di

servizi oggetto di contratto, le attivita di

controllo del direttore dell’esecuzione

sono indirizzate a valutare i seguenti
profili:

a) la qualita del servizio, intesa come
aderenza o conformita a tutti gli
standard qualitativi richiesti nel
contratto o nel capitolato tecnico e
eventualmente alle condizioni
migliorative contenute nell’offerta;

b) l'adeguatezza delle prestazioni o |l
raggiungimento degli obiettivi;

c) il rispetto dei tempi e delle modalita di
consegna;

d) l'adeguatezza della reportistica sulle
prestazioni e le attivita svolte;

e) la soddisfazione del cliente o
dell’utente finale;

f) il rispetto da parte dell’esecutore degli
obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro di cui all’articolo
30, comma 3, del codice.

corso
dell'intera durata del rapporto. Gli esiti del
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Die Ergebnisse der Kontrolle sind in einem
eigenen Bericht festzuhalten.

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung hat dem EVV
unverziglich Uber Verzbgerungen,
Stérungen oder VerstdBe gegen die
Vertragsbestimmungen zu informieren,
auch im Hinblick auf die Anwendung der
im Vertrag enthaltenen Strafen durch den
EVV oder Aufhebung desselben wegen
Nichterfillung in den zulassigen Féllen
(Art. 122 GvD Nr. 36/2023 und Art. 10 der
Anlage 11.14 der GvD 36/2023).

. In den von den obigen Abséatzen
vorgesehenen Fallen, hat der
Auftragsausfihrende weder Anspruch auf
Preisaufschlag oder Entschadigung, noch

kann er eine Verlangerung des
Ubergabetermins beantragen.

ART. 19
AUSFUHRUNG DER
DIENSTLEISTUNGEN

. Der Auftragsfiihrende, der die

Dienstleistung nicht persénlich ausfuhrt,
muss dem Auftraggeber den Namen der
Person, die Uber die technischen und
moralischen Anforderungen verfligt und
ihn bei der Ausfihrung der Dienstleistung
vertritt, mitteilen.

. Der Auftragsfihrende haftet fur die
Tatigkeit seines Vertreters.

. Liegen schwerwiegende und
gerechtfertigte Grinde vor, hat der

Auftraggeber das Recht, nach vorheriger

begrindeter Mitteilung an den
Auftragsausfihrenden, den sofortigen
Ersatz des Vertreters des

Auftragsfihrenden zu fordern, ohne dass
dem Auftragsausfihrenden oder seinem
Vertreter  irgendeine Entschadigung
zusteht.

10.08.2023

3.

. L'esecutore

controllo debbono risultare da apposito
processo verbale.

Il direttore dellesecuzione segnala
tempestivamente al RUP eventuali ritardi,
disfunzioni o inadempimenti rispetto alle
prescrizioni contrattuali, anche al fine
dell’applicazione da parte del RUP delle
penali inserite nel contratto ovvero della
risoluzione dello stesso per
inadempimento nei casi consentiti all’art.
122 del D.Lgs. 36/2023 e allart. 10
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023

Nei casi previsti dai precedenti commi,
'esecutore non ha diritto a supplemento
di prezzo o indennita alcuna, né ha titolo
per chiedere una proroga del termine di
consegna.

ART. 19
ESECUZIONE DEI SERVIZI

che non esegue
personalmente il servizio  deve
comunicare al’Amministrazione
committente il nominativo della persona,
fornita dei requisiti di idoneita tecnici e
morali, che lo rappresenta
nell’esecuzione del servizio.

L’esecutore rimane responsabile
delloperato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi
FAmministrazione committente previa
motivata comunicazione all’esecutore, ha
diritto di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante, senza
che per cid0 spetti alcun’indennita
all’esecutore o al suo rappresentante.
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4. Der Auftragsausfihrende muss darauf 4.

achten, dass bei der Ausfihrung der
Dienstleistung eine fur den Ausfuhrungsort
des Vertrages ausreichende Anzahl von
geeignetem technischen Personal
anwesend ist.

5. Der Auftragsausfiihrende muss Disziplin
und gute Ordnung am Ausflhrungsort des
Vertrages gewahrleisten.

ART. 20
ABLAUF DER DIENSTLEISTUNGEN

1. Der Auftragsausfiihrende hat die Pflicht,
den zeitlichen Ablauf der Dienstleistungen
so zu gestalten, dass die vertragliche
Fertigstellungsfrist eingehalten wird, ohne
dass dabei die bestmégliche Ausflihrung
der Dienstleistungen beeintrachtigt wird.

2. Die Modalitdten und die Fristen der
Ausfihrung missen auf jeden Fall mit dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausflihrung vereinbart werden.

3. Der Auftraggeber behalt sich auf jeden Fall
das Recht vor, die Ausfihrung einer
bestimmten Dienstleistung innerhalb einer
angemessenen Ausschlussfrist
festzusetzen und zu verfligen, dass der
Ablauf der Ausfihrung von besonderen
Dienstleistungen auf eine Weise erfolgt,
welche in Bezug auf die fachgerechte
Ausfuhrung der Dienstleistung, auf die
Ausfuhrung der vom Auftrag
ausgeschlossenen Dienstleistungen und
auf die Instandhaltungserfordernisse als
die vorteilhafteste erscheint, ohne dass der
Auftragsausfihrende sich weigern oder
zusatzliche Entgelte fordern kann.

ART. 21

PFLICHTEN DES
AUFTRAGAUSFUHRENDEN

10.08.2023

.Le modalita e le

L’esecutore dovra provvedere
all’esecuzione del servizio con personale
tecnico idoneo, numericamente adeguato
alle necessita di luogo di esecuzione del
contratto.

. L'esecutore & tenuto a garantire la

disciplina ed il buon ordine di luogo di
esecuzione del contratto.

ART. 20
ANDAMENTO DEI SERVIZI

. L'esecutore ha il dovere di eseguire i

servizi con ritmi tali da rispettare il termine
contrattuale d’ultimazione senza
compromettere la loro ottimale
esecuzione.

tempistiche di
esecuzione devono comunque essere
concordate con il direttore
dell’esecuzione.

. L’Amministrazione committente si riserva

in ogni modo il diritto di stabilire
l'esecuzione di  una  determinata
prestazione entro un congruo termine
perentorio e di disporre [l'ordine di
esecuzione di servizi particolari nel modo
che riterra piu conveniente, in relazione
alla buona esecuzione del servizio, alla
prestazione di servizi esclusi dall'appalto
ed a esigenze manutentive, senza che
'esecutore possa rifiutarsi o richiedere
speciali compensi.

ART. 21
OBBLIGHI DELL" ESECUTORE
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1. Der Auftragsausfihrende ist verpflichtet,

bei der Ausfihrung der Dienstleistungen
die notwendigen Vorkehrungen und
VorsichtsmalBnahmen zu treffen, um das
Leben und die Unversehrtheit der Arbeiter,
der fur die Dienstleistung zustandigen
Personen und Dritter zu gewahrleisten und
um Schaden jeglicher Art an 6ffentlichen
und privaten Gutern zu vermeiden.

Die Haftung bei Unféllen oder Schéaden
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem flr
die Leitung und Uberwachung der
Dienstleistung zustandigen Personal.

. Der  Auftragsausfilhrende  Ubernimmt
zudem jegliche Haftung und alle
Obliegenheiten, welche sich infolge
geistiger Eigentumsrechte Dritter auf die
Dienstleistung ergeben.

. Der Auftragsausfihrende hat fir seine
Angestellten alle von den geltenden
Gesetzen und Verordnungen im Bereich
Arbeit und Sozialversicherung vorgesehen
Pilichten zu erfillen und Ubernimmt alle
entsprechenden Obliegenheiten.

. Bei der Ausflhrung der Vergabe,
garantiert der Zuschlagsempfanger die
Einhaltung der geltenden umwelt-, sozial-
und arbeitsrechtlichen Bestimmungen,

welche von den europaischen und
nationalen Vorschriften, von den
Kollektivwvertragen ~ oder  von  den
internationalen Bestimmungen laut
Anhang X des Kodex vorgesehen sind

(Art. 107, Abs. 2 GvD Nr. 36/2023).

10.08.2023

1.

2.

. L'esecutore & sottoposto a tutt

Sara obbligo dell’esecutore di adottare
nell’esecuzione dei servizi, le misure € le
cautele necessarie a garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle persone
addette al servizio e dei terzi, nonché ad
evitare danni di qualunque natura a beni
pubblici e privati.

La responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra sull’appaltatore
nonché sul personale addetto alla
direzione e sorveglianza del servizio.

L’esecutore  inoltre  assume  ogni
responsabilita ed onere derivanti da diritti
di proprieta intellettuale da parte di terzi in
ordine ai servizi.

gli
obblighi, verso i propri dipendenti,
risultanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro
e d’assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi.

. Nell’'esecuzione dell’appalto
laggiudicatario garantisce la piena
osservanza degli obblighi in materia

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del
Codice (art. 107 comma 2 del D.Lgs.
36/2023).
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5. Fir das Personal, welches bei der

Dienstleistung die Gegenstand der
Vergabe ist, eingesetzt wird, qilt der
gesamtstaatliche und 6&rtliche fir den
Bereich und fir das Gebiet, in welchen die
Arbeitsleistung erbracht wird, geltende
Kollektivvertrag, der von den auf nationaler
Ebene reprasentativsten  Verb&dnden
abgeschlossen wurde und jene deren
Anwendungsbereich in enger Verbindung
mit der Tatigkeit die Gegenstand der
Vergabe ist, steht (Art.11 Abs. 1 GvD
36/2023).

. Der Auftragnehmer verpflichtet sich
Uberdies, auch bei Kuindigung oder
Falligkeit der gesamtstaatlichen und
territorialen Kollektivvertrage laut Abs. 5
fur die gesamte Dauer des Auftrags
zumindest  die  wirtschaftliche  und
normative Behandlung zu garantieren, die
bereits aufgrund derselben
Kollektivvertrage besteht.

. Falls  wéhrend der Phase der
Vertragsausfuhrung eine Erneuerung der
gesamtstaatlichen und territorialen
Kollektivvertrdage laut Abs. 5 eintritt,
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die
wirtschaftliche und normative Behandlung,
die von den innerhalb der Baustelle tatigen
Arbeitern genossen wird, den
eingetretenen Vertragsbedingungen
rechtzeitig anzupassen.

ART. 21 BIS
RESERVIERTE VERGABEN

Gemal Art. 1 Abs. 2 und 3 der Anlage 11.3
GvD Nr. 36/2023Art. 47 Absatz 3 und 3-bis
des Gesetzes Nr. 108/2021, ist der
Auftragnehmer, welcher nicht den im Art.
46 Absatz 1 des GvD Nr. 198/2006,
abgeandert durch Art. 3 Absatz 1 des
Gesetzes Nr. 162/2021, genannten
Auftragnehmern (mit Gber 50 Mitarbeitern)
entspricht, und gleich oder mehr als 15
Mitarbeiter beschéftigt, verpflichtet, der
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5. Al personale impiegato nei servizi oggetto

di appalto & applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro,
stipulato dalle associazioni piu
rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con [attivita
oggetto dell'appalto {art—30-co—4-D-Lgs-
5046) (art. 11 comma 1 del D.Igs.
36/2023).

. L'appaltatore si obbliga altresi a garantire,

anche in caso di disdetta o scadenza dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di
cui al comma 5, per tutta la durata
dellappalto, almeno il trattamento
economico e normativo gia in essere in
base ai medesimi contratti collettivi.

. Qualora, durante la fase di esecuzione

del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di
cui al comma 5, 'appaltatore si obbliga ad
adeguare tempestivamente il trattamento
economico e normativo goduto dai
lavoratori operanti all'interno del cantiere
alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 21 BIS
APPALTI RISERVATI

Ai sensi delllart. 1 commi 2 e 3
dellAllegato 1.3 del D.Lgs. 36/2023,
'appaltatore, diverso da quelli indicati
all’art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006, cosi
come modificato dall'art. 3, comma 1,
della Legge n. 162/2021, (con oltre 50
dipendenti), che occupa un numero pari o
superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei)
mesi dalla stipula del contratto, & tenuto a
consegnare all’Amministrazione
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auftraggebenden Verwaltung innerhalb
von 6 (sechs) Monaten ab des
Vertragsabschlusses einen Bericht zum
Geschlechterverhéltnis der mannlichen
und weiblichen Beschaftigten in den
einzelnen Berufen, bei Neueinstellungen,
der Ausbildung, der beruflichen
Beférderung, der Berufsebene, dem
Wechsel der Laufbahngruppe oder der
Qualifikation, sonstiger
Mobilitdtsphanomene, der
Lohnausgleichskasse, den Entlassungen,
der  FrUhpensionierungen und  der
Pensionierungen und des tatsachlichen
Arbeitsentgelts und die Bescheinigung
gemal Artikel 17 des Gesetzes Nr.
68/1999 sowie einen Bericht Uber die
Erflllung der in diesem Gesetz genannten
Verpflichtungen und etwaige Sanktionen
und MaBnahmen, die in den drei Jahren
vor Ablauf der Frist fUr die Einreichung der
Angebote gegen ihn verhangt wurden, zu
Ubergeben.

Der Versto3 gegen die Verpflichtung nach
Art. 1 Abs. 2 der Anlage 11.3 des GvD Nr.
36/2023 fuhrt auch dazu, dass geman Art.
1 Abs. 6 der Anlage, der
Wirtschaftsteilnehmer, allein oder in Form
einer Bietergemeinschaft, fir einen
Zeitraum von 12 Monaten an weiteren
Vergabeverfahren far 6ffentliche
Investitionen, nicht teiinehmen kann

Geman Art. 47 Absatz 4 Art. 1 Abs. 4 des
letzten Absatzes der Anlage 11.3 des GvD
Nr. 36/2023 hat der Auftragnehmer die
Pflicht, einen Anteil von mindestens 30%
der zur Ausfihrung des Vertrages oder zur
Durchfihrung  von  Tatigkeiten in
Zusammenhang mit dem  Vertrag
notwendigen Anstellungen der
Beschaftigung von Frauen und
Jugendlichen vorzubehalten.

Bei Nichteinhaltung der in Art. 1 Absétze 2,
3 und 4 der Anlage Il.3 des GvD Nr.
36/2023 genannten  Verpflichtungen
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committente una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed
in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita’, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei prepensionamenti e pensionamenti,
della retribuzione effettivamente
corrisposta e la certificazione di cui all"art.
17 della legge n. 68/1999, oltre che una
relazione relativa all'assolvimento degl
obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti
disposti a proprio carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di
presentazione delle offerte.

La violazione dell'obbligo di cui all’art. 1
comma 2 dell’Allegato 11.3 del D.Lgs.
36/2023, determina, altresi, ai sensi del
medesimo art. 1 comma 6 dell’All. cit,
I'impossibilitd per I'operatore economico
di partecipare, in forma singola ovvero in
raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi ad ulteriori
procedure di affidamento.

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 ultimo cpv
dellAllegato 1.3 del D.Lgs 36/2023
'appaltatore ha l'obbligo di assicurare
una quota pari almeno al 30 per cento
delle  assunzioni  necessarie  per
'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse
o strumentali, all’occupazione giovanile e
femminile.

In caso di inadempimento degli obblighi di
cui allart. 1 commi 2, 3 e 4 dell’Allegato
[1.3 del D.Lgs. 36/2023, ’Amministrazione
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verhangt die auftraggebende Verwaltung
eine Sanktion in Hbéhe wie in den
besonderen Vertragsbedingungen Teil
Il angegeben.

ART. 22
GARANTIE, INSTANDHALTUNG
UND BETREUUNG

. Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich
fir die Dauer von 24 Monaten ab dem
Datum der Ausstellung der Bescheinigung
Uber die Prifung der Konformitat oder Uber
die ordnungsgemaBe Ausfihrung zur
Garantie, Instandhaltung und Betreuung
der Dienstleistung.

. Wahrend dieses Zeitraumes ist der
Auftragsfihrende demnach verpflichtet,
auf eigene Kosten, alle aufgetretenen
Mangel zu beheben. Der Betreuungs-
dienst ist ganzlich kostenlos und steht bei
Bedarf auch wahrend der Feiertage zur
Verflgung.

. Die garantierte Eingriffszeit ist die
folgende: siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il.

- maximal Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il. Stunden
zur Ergreifung der ersten MaBnahmen
fir die Beseitigung der Mangel, laufend
ab Erhalt des Schreibens des
Auftraggebers, mit welchem die
festgestellten Mangel mitgeteilt werden
und welches die Aufforderung enthalt,
dieselben zu beheben;

- maximal Nr. Tage siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il. ab
Erhalt des vorgenannten Schreibens
des Auftraggebers flir die endgultige
Behebung der Mangel.

. Falls der Auftragsfihrende innerhalb der
genannten Fristen seinen Pflichten nicht
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committente applica la penale nella
misura indicata nel Capitolato speciale
parte Il.

ART. 22
GARANZIA, MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA

. L'esecutore s’impegna alla garanzia,

manutenzione ed assistenza del servizio
per un periodo di 24 mesi dalla data di
rilascio del certificato di verifica di
conformita del servizio o di regolare
esecuzione.

. L'esecutore pertanto €& obbligato ad

eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo. Il
servizio  d'assistenza &  garantito
completamente gratuito e in caso di
necessita € prestato anche durante i
giorni festivi.

.1l tempo d’intervento garantito & |l

seguente: vedi capitolato speciale
parte Il

- massimo n. vedi capitolato speciale

parte Il ore per le prime misure atte ad
eliminare i difetti dalla data di
ricevimento della lettera
dellAmministrazione committente con
cui si comunicano i difetti riscontrati e si
rivolge invito ad eliminarli;

- massimo n. giorni vedi capitolato

speciale parte Il decorrenti dalla data
di ricevimento della lettera
dellAmministrazione committente di
cui sopra per la definitiva eliminazione
dei difetti.

. Qualora [l'esecutore entro i suddetti

termini non abbia adempiuto ai suoi
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nachkommt, behalt sich der Auftraggeber
das Recht vor, andere Unternehmen fir
die erforderlichen Arbeiten zur Behebung
der Méngel zu Dbeauftragen. Die
entsprechenden Kosten zuzuglich des
Mehrschadensersatzes werden dem
Auftragsausfihrende angelastet.

. Wahrend der Laufzeit der Garantie
mussen jahrlich unentgelilich

Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil 1.
Instandhaltungskontrollen  durchgefihrt
werden.

. Als Garantie fiir die tatsachliche Erfullung
der Betreuungs-, Garantie- und
Instandhaltungspflichten verpflichtet sich
der Auftragsausfihrende, auf
ausdruckliche Anfrage des Auftraggebers
und vor Freistellung der endgultigen Kauti-
on, eine eigens dafir vorgesehene
Bankgarantie oder Versicherungspolizze
im AusmafB3 von 4 % der aus der
Bescheinigung Uber die Priafung der

Konformitéat oder tber die
ordnungsgemaie Ausfihrung
hervorgehenden Betrdge zu leisten,

welche nach Ablauf der Garantie
freigestellt werden. Wird die genannte
Bankgarantie oder Versicherungspolizze
nicht geleistet, kann die endgtiltige Kaution
nicht freigestellt werden.

. ART.23 .
SCHADEN DURCH HOHERE
GEWALT

. Dem Lieferanten wird keine
Entschadigung fur Verluste, Ausfélle oder
Schaden gewahrt, die im Laufe der
Ausfuhrung der Dienstleistung eintreten.
Bei Schéaden, Verlusten oder Ausfallen
wegen hoéherer Gewalt im Laufe der
Ausfuhrung der Dienstleistung zahlt
jedoch die auftraggebende Verwaltung
eine Entschadigung, wenn die Schaden
innerhalb  von finf Tagen nach
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obblighi, 'Amministrazione committente
ha facolta di far eseguire, da altre
imprese, i lavori necessari ad eliminare
difetti ed imperfezioni addebitandone
l'importo all’esecutore, oltre al
risarcimento dell’ulteriore danno.

. Durante il periodo di garanzia devono

essere eseguiti gratuitamente
n. vedi capitolato speciale parte Il
controlli di manutenzione all’anno.

. A garanzia dell’effettivo adempimento

degli impegni presi in relazione
all’assistenza, garanzia e manutenzione
l'esecutore si obbliga, su espressa
richiesta dellAmministrazione
committente, a costituire, prima dello
svincolo della cauzione definitiva,
apposita garanzia bancaria o0 polizza
assicurativa, che verra svincolata alla fine
del periodo di garanzia, nella misura del
4% degli importi, risultanti dal certificato di
verifica di conformita o di regolare
esecuzione del servizio. La mancata
costituzione della predetta garanzia
bancaria o polizza assicurativa comporta
il mancato svincolo della cauzione
definitiva.

ART. 23
DANNI CAGIONATI DA FORZA
MAGGIORE

. Non sara accordato all’esecutore alcun

indennizzo per perdite, avarie o danni che
si verificassero durante il corso del
servizio. Tuttavia, in caso di danni, perdite
ed avarie causati da forza maggiore
durante il corso  del servizio,
’Amministrazione committente
corrisponde un indennizzo sempre che
tali danni siano stati denunciati per iscritto
al direttore dell’esecuzione, entro cinque
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Schadenseintritt bei sonstiger Verwirkung
dem Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung schriftlich mitgeteilt
wurden (Art. 9 der Anlage 11.14 der GvD Nr.
36/2023).

. Der Verantwortliche far die

Vertragsausfihrung verfasst in

Anwesenheit des Auftragnehmers ein

Feststellungsprotokoll tber:

a) den Zustand der Giter nach dem
Schaden im Vergleich zum vorherigen
Zustand;

b) die Ursachen der Schaden, mit Angabe
der eventuellen héheren Gewalt;

c) die eventuelle Nachlassigkeit, mit
Angabe des Verantwortlichen;

d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der
Bestimmungen Uber die fachgerechte
Ausfihrung und der Vorschriften des
Bauleiters;

e) die eventuelle Unterlassung der
notwendigen VorsorgemaBnahmen zur
Schadensvorbeugung;

zwecks der Bestimmung des

Schadensersatzes, der dem
Auftragnehmer zustehen kénnte.

. Der  Auftragsausfihrende darf die
Ausfihrung der Dienstleistung weder
aussetzen noch verzbgern. Davon
ausgenommen bleibt die Dienstleistung
jener Teile, deren Zustand bis zur
Feststellung der Umsténde laut Abs. 2
unverandert bleiben muss.

. Das Entgelt fir die erforderlichen
Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber
anerkannten  Schaden, wird unter
Anwendung  derselben  vertraglichen
Nettopreise berechnet.

. Hat das fahrldssige Verhalten des
Auftragsausfihrenden oder der Personen,
fr welche er haftet, den Schaden
mitverursacht, wird das Entgelt im
Verhaltnis zum Verschuldensgrad
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. Se il

giorni dall’evento, a pena di decadenza
dal diritto allindennizzo  (art. 9
dell’Allegato I1.14 del D.Igs. 36/2023)

. Il direttore dell’esecuzione in presenza

dellappaltatore redige un verbale di
accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno,
rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando
I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole
dellarte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele
necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al
quale puo avere diritto 'appaltatore.

. L'esecutore non pud sospendere o

rallentare I'esecuzione del servizio, ad
esclusione di quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato
sino all’accertamento dei fatti di cui al
comma 2.

. Il compenso, limitato ai lavori necessari

per riparare i danni riconosciuti
dallAmministrazione = committente, &
calcolato applicando gli stessi i prezzi
netti indicati nel contratto.

comportamento colposo
dell’esecutore o delle persone delle quali
esso e tenuto a rispondere ha concorso a
cagionare il danno, il compenso é ridotto
in proporzione al grado della colpa. In tal
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reduziert. In diesem Fall wird keine
Entschadigung geschuldet (Art 9, Abs. 3
der Anlage 11.14 der GvD Nr. 36/2023).

ART. 24
VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES
AUFTRAGSAUSFUHRENDEN

1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten
sind auf jeden Fall zu Lasten des
Auftragsausflihrenden:

a) die Ausfihrung aller Uberprifungen und
Tests, welche die Dienstleistungen zum
Gegenstand haben und vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung angeordnet
wurden. Falls der Auftragsfihrende
nicht innerhalb von Tagen die Tests-
und Uberprifungskosten zahlt, werden
diese vom Entgelt fir die Vergabe oder
der unmittelbar nach Durchflihrung der
Tests anfallenden eventuellen
Anzahlungsrate in Abzug gebracht,

b) die Bereitstellung aller Arbeiter und
Techniker sowie aller Gerate und
Instrumente,

c) die Reparatur der Schaden jeglicher Art,
unbeschadet der Regelung vorherigen
Artikels 23,

d) das Verodffentlichungsverbot von
Notizen, Zeichnungen und Fotografien

der vertragsgegenstandlichen
Dienstleistungen, vorbehaltlich einer
ausdrucklichen schriftlichen

Genehmigung des Verantwortlichen fir
die Vertragsausfiuhrung,

Dokumente, fiir die der Auftragnehmer die

Stempelsteuer entrichten muss:

Fir folgende Dokumente muss der

Auftragnehmer geman geltenden

Rechtsvorschriften die Stempelsteuer

entrichten:

- das Protokoll Uber die Einleitung der
Ausfihrung;

- Protokoll Uber die Einstellung und
Wiederaufnahme der Leistungen;
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caso non & dovuto nessun indennizzo
(art. 9 comma 3 dell’Allegato 11.14 del
D.Igs. 36/2023)

ART. 24
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL’ESECUTORE

1. Sono comunque a carico dell” esecutore i
seguenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove,
comunque ordinati dal direttore
dellesecuzione sui servizi forniti.
Qualora l'esecutore non provveda a
pagare entro 60 gg. le spese relative
alle prove ed esami, queste verranno
conteggiate in detrazione al
pagamento del corrispettivo
dellappalto o dell’eventuale rata di
acconto immediatamente successiva
all’esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli operai
e tecnici ed attrezzi e strumenti,

c) riparazione dei danni di qualsiasi
genere, fermo restando quanto
previsto al precedente articolo 23,

d) divieto di pubblicazione di notizie,
disegni o fotografie riguardanti i servizi
oggetto dell'appalto, salvo esplicita
autorizzazione scritta del direttore di
esecuzione,

Documenti soggetti all'imposta di bollo a
carico dell’appaltatore:

| seguenti documenti sono soggetti ai sensi
della normativa vigente all'imposta di bollo,
che e carico dell’appaltatore:

- processo verbale di avvio
dell’esecuzione;

- verbale di sospensione e di ripresa delle
prestazioni;
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Bescheinigung und Protokoll {ber die
Fertigstellung der Leistungen;

Festlegung und Genehmigung der neuen,
nicht im Vertrag vorgesehenen Preise;
Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat;

Bescheinigung der ordnungsgeméfien
Ausfuhrung der Leistungen.

Siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il.

) ART.25
RUCKTRITT UND AUFLOSUNG DES
VERTRAGES

1. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit
vom Vertrag zurtickzutreten, vorbehaltlich
vorheriger Zahlung der durchgefihrten
Leistungen und der gelagerten, noch
verwendbaren Materialien, zuzlglich der
Zahlung eines Zehntels des Betrages der
nicht  ausgeflhrten  Dienstleistungen
geman Art. 123 GvD 36/2023 und Art. 11
der Anlage 11.14 der GvD 36/2023.

. GemaB Art. 1672 ZGB kann der
Auftragsausfihrende die Auflésung des
Vertrags bei Unmdéglichkeit der
Ausfuhrung als Folge eines von ihm nicht
zu vertretenden Grund fordern.

. Der Auftraggeber kann gemaf Art. 1 Abs.
3 wahrend der Vertragsausfihrung zu
gleichen  Vertragsbedingungen  eine
Erhdhung oder eine Reduzierung der
Vertragsleistungen bis zu einem Flnftel
des Vertragsbetrags, berechnet gemaf
Art. 1 Abs. 4, anordnen, ohne dass dem
Auftragnehmer eine zusatzliche
Entschadigung dafir zusteht, sofern diese
keine  wesentliche  Anderung  der
Beschaffenheit der Vertragsleistungen
bedingen. Bei Uberschreiten dieser
Grenze hat der Auftragnehmer das Recht
auf Aufhebung des Vertrags und auf
Zahlung der vertragsgeman ausgefihrten
Leistungen und auf den Gegenwert fir die
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. Durante

certificato e verbale di ultimazione delle
prestazioni;

determinazione ed approvazione dei
nuovi prezzi non contemplati nel
contratto;

certificato di verifica di conformita;
certificato di regolare esecuzione.

Vedi capitolato speciale parte Il

ART. 25
RECESSO E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

. L’amministrazione committente ha |l

diritto di recedere in qualunque momento
dal contratto, previo pagamento delle
prestazioni eseguite, del valore dei
materiali utili esistenti in magazzino oltre
al decimo dellimporto dei servizi non
eseguiti, come previsto all‘articolo 123 del
D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato
[1.14 del D.lgs. 36/2023

. L’esecutore pud chiedere la risoluzione

del contratto in caso di impossibilita ad
eseguirlo in conseguenza di causa ad
esso non imputabile, secondo il disposto
dell'art. 1672 del codice civile.

l'esecuzione del contratto,
amministrazione = committente  pud
ordinare secondo le modalita di cui all"art.
1 comma 3, un aumento 0 una
diminuzione delle prestazioni dell’appalto
fino alla concorrenza del quinto
dellimporto  contrattuale, cosi come
calcolato ai sensi dell’art. 1 comma 4,
senza riconoscimenti all’appaltatore di
un'indennita aggiuntiva, purché non
mutino sostanzialmente la natura delle
prestazioni comprese nell’appalto. Oltre
tale limite l'appaltatore ha diritto alla
risoluzione del contratto e alla
liquidazione del prezzo delle prestazioni
eseguite a termini di contratto, nonché del
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am Vertragsausfihrungsort
verwendbaren Materialien.

lagernden,

ART.26 _
VERTRAGSAUFLOSUNG AUS
VERSCHULDEN DES
AUFTRAGSAUSFUHRENDEN

.Neben den in den vorliegenden
Vertragsbedingungen Teil | und in jenen
eventuell in Teil Il vorgesehenen Fallen,
wird der Vertrag in den Féllen und geman
den Modalitaten der Art.122 der GvD Nr.
36/2023 und Art. 10 der Anlage 11.14 der
GvD Nr. 36/2023 und 1453 und ff. ZGB
aufgeldst.

. Bei Vertragsaufhebung zu Lasten des
saumigen Auftragsausfihrenden hat der
Auftraggeber das Recht fir die
Dienstleistung oder den verbleibenden
Teil Dritte zu beauftragen. Dem sdumigen
Auftragsausfihrenden wird die
Beauftragung an Dritte mitgeteilt. Dem
saumigen Auftragsausfihrenden werden
die Mehrkosten angelastet, die der
Auftraggeber zusatzlich zu den vom
aufgelbsten Vertrag vorgesehenen
Kosten, getragen hat. Diese werden von
der hinterlegten Kaution in Abzug
gebracht, vorbehaltlich einer weiteren
Schadenersatzforderung (Art. 122, Abs. 6
GvD Nr. 36/2023).

. Der Vertrag wird auch im von Art. 104,
Abs. 9 GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen
Fall betreffend die Erflllung der Pflichten
gemaB Vertrag far die Nutzung der
Kapazitaten Dritter aufgehoben.

. GemaB Art. 1456 ZGB erfolgt die
Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die
Verwaltung dem Auftragnehmer mit
einfacher Mitteilung erklart, sich der
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen,
wenn sie geman Art. 32 LG Nr. 16/2015
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der
Einreichung des Angebots oder beim
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valore dei materiali utili esistenti nel luogo
di esecuzione contratto.

ART. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
COLPA DELL’ESECUTORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi

previsti nel presente capitolato Parte | ed
in quelli eventualmente previsti nella
Parte IlI, nelle ipotesi e secondo le
modalita di cui agli artt. allart. 122 del
D.Lgs. 36/2023 e all’art. 10 dell’Allegato
[1.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 € ss. del
Codice Civile.

. Con la risoluzione del contratto in danno

dellesecutore  inadempiente,  sorge
nell Amministrazione committente il diritto
di affidare a terzi il servizio, o la parte
rimanente di questo. L'affidamento a terzi
€ comunicato all’esecutore inadempiente.
All'esecutore inadempiente sSono
addebitate le spese sostenute in piu
dal’Amministrazione committente
rispetto a quelle previste dal contratto
risolto. Esse sono prelevate dal deposito
cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore
risarcimento del danno (art. 122 comma 6
del D.Lgs. 36/2023

. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di

cui allart. allart. 104 comma 9 del D.Igs.
36/2023, relativo all’adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.

. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si

risolve di diritto, con
comunicazione da parte
dellAmministrazione all’affidatario  di
volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa, qualora la stessa
Amministrazione rilevi ai sensi dell’art. 32
della L.P. 16/2015, che [l'affidatario, al

la semplice
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Vertragsabschluss nicht im Besitz der
vorgeschriebenen
Teilnahmeanforderungen war.

ART. 26 BIS
PFLICHTEN DES AUFTRAGEBER
BEI EINREICHUNG EINES
ANTRAGS AUF AUSGLEICH NACH
ART. 40 KUI (Kodex far
Unternehmenskrise und Insolvenz)

Gemal Art. 124 Absatz 5 des D.Lgs.
36/2023 gelten fur laufende Vertrage, bei
denen das Unternehmen einen Antrag auf
Zugang zu Ausgleich, auch geman Artikel 44
Absatz 1 des Kodex fur Unternehmenskrise
und Insolvenz, geman GvD vom 12 Januar
2019, Nr. 14 (D.Lgs. 14/2019) gestellt hat,
die Bestimmungen von Artikel 95 Absatze 1
und 2 des genannten Kodex. Wenn der
Antrag gemaB dem ersten Satz nach der
Zuschlagserteilung gestellt wurde, muss der
Vertragsabschluss innerhalb der vom Absatz
4 gemaf Artikels 95, Abséatze 3 und 4 des
Kodex des gesetzesvertretendes Dekret Nr.
14 vom 2019, vorgesehenen Frist genehmigt
werden.

Wenn wéhrend der Ausflhrung des
Liefervertrags eines der Ereignisse gemal
Art. 95 und 97 des KUI eintritt, ist der
Lieferant verpflichtet, unverzuglich Gber die
Einreichung des Antrags zu informieren und
der Verwaltung rechtzeitig den Bericht des
unabhéngigen Fachexperten vorzulegen,
der die Konformitat mit dem Plan, sofern
vorhanden, und die vernlnftige
ErfUllungsfahigkeit  bestétigt. Auch die
Ubernehmende oder Ubertragende
Gesellschaft, oder Geschéaftszweige, die im
Besitz der Voraussetzungen fur die
Teilnahme an der Ausschreibung und die
Durchfihrung des Vertrags ist, kann von
dieser Fortsetzung profitieren, sofern sie die
gesetzlichen Anforderungen erflllt. Diese
Bestimmungen gelten auch dann, wenn das
Unternehmen in das Liquidationsverfahren
aufgenommen wurde und der unabhangige
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momento della presentazione dell'offerta
ovvero della stipula, non risulti essere
stato in possesso dei prescritti requisiti di
partecipazione.

ART. 26 BIS
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN
CASO DI PRESENTAZIONE DI
DOMANDA DI CONCORDATO EX ART.
40 CCI

Ai sensi dell’art. 124 comma 5 del D.Lgs.

36/2023 per i contratti in corso di
esecuzione, alle imprese che hanno
depositato la domanda di accesso al

concordato preventivo, anche ai sensi
dell’articolo 44, comma 1, del codice della
crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 95
dello stesso codice. Nel caso in cui la
domanda di cui al primo periodo sia stata
depositata dopo 'adozione del
provvedimento di aggiudicazione, la
stipulazione del contratto deve essere
autorizzata nel termine previsto dal comma
4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del
2019.

Qualora in corso di esecuzione del contratto
di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui
agli artt. 95 e 97 del CCI il fornitore e
obbligato a dare tempestiva comunicazione
dellintervenuto deposito della domanda e
trasmettere tempestivamente
allamministrazione la relazione del
professionista indipendente con cui si
attesta la conformita’ al piano, ove
predisposto, e la ragionevole capacita' di
adempimento. Di tale continuazione puo'
beneficiare, in presenza dei requisiti di
legge, anche la societa' cessionaria o
conferitaria d'azienda o di rami d'azienda
cui i contratti siano trasferiti, purche' in
possesso dei requisiti per la partecipazione
alla gara e per I'esecuzione del contratto. Le
disposizioni del presente comma si
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Fachexperte bestétigt, dass die Fortsetzung
zur besseren Abwicklung des laufenden
Geschéfts notwendig ist.

applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa
sia stata ammessa al concordato
liquidatorio quando il  professionista
indipendente attesta che la continuazione e'
necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.

ART. 27
INFORMATIONEN

1. Der Auftragsfihrende erhalt die nétigen
Informationen Uber die Pflichten bezlglich
der geltenden Bestimmungen: im Bereich
der Fursorge und der sozialen Leistungen
beim NISF, Hauptsitz Bozen, und den
jeweiligen Bezirksamtern; im Bereich der
Arbeitsunfalle bei der INAIL; im Bereich
der Arbeitssicherheit und der
Arbeitsbedingungen beim Landesamt fir
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt fir
Luft und Larm.

ART. 28
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
UND EINTRAGUNG DER
VORBEHALTE

1. Unabhangig von etwaigen
Beanstandungen und unbeschadet der
Befugnis, seine Vorbehalte einzutragen
(Art. 115 Absatz 2 zweiter Satz GvD
36/2023 und Art. 7 Anhang 11.14 GvD
36/2023), ist der Auftragsausfihrende
immer verpflichtet, die Anweisungen des

Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung zu befolgen, ohne die
ordnungsgemane Dienstleistung

auszusetzen oder zu verzégern.

Geman Art. 115 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023
werden die Modalitaten fir die Leitung,
Uberwachung und Buchfihrung durch den
EPV oder den Ausflhrungsleiter, sofern
ernannt, in Dienstleistungs- und
Liefervertragen in  den  besonderen
Vergabebedingungen oder bei dessen
Fehlen im Anhang I.14 festgelegt. Dabei
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ART. 27
INFORMAZIONI

1. L’esecutore potra ottenere le necessarie

informazioni sugli obblighi relativi alle
vigenti  disposizioni: in materia di
previdenza e assistenza presso I'INPS —
Sede centrale di Bolzano e nei rispettivi
uffici comprensoriali; in materia di
infortuni sul lavoro presso INAIL; in
materia di sicurezza e condizioni di lavoro
presso l'ufficio provinciale Tutela sociale
del Lavoro, nonché presso I'Ufficio aria e
rumore.

ART. 28

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E

ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1. L'esecutore e sempre tenuto,

indipendentemente da ogni possibile
contestazione e fatta salva la facolta di
iscrivere le proprie riserve di cui all'art.
115 comma 2 secondo periodo del D.Igs.
36/2023 e dell’art. 7 dell’Allegato 11.14 del
D.lgs. 36/2023 ad attenersi alle
disposizioni del direttore dell’esecuzione,
senza poter sospendere o ritardare
comunque il regolare servizio.

Ai sensi dell’art. 115 comma 3 del D.Igs.
36/2023 nei contratti di servizi e forniture
le modalita dellattivita di direzione,
controllo e contabilita demandata al RUP
o al direttore dell’esecuzione, se
nominato, sono individuate con il
capitolato speciale o, in mancanza, con
lallegato .14, secondo criteri di
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werden transparente und vereinfachte
Kriterien unter Berlcksichtigung der
Nutzung digitaler Plattformen geman
Artikel 25 angewendet. Siehe besondere
Vergabebedingungen Teil Il.

In den Vertradgen geman Absatz 3 Art. 115
des GvD 36/2023 enthalten die besonderen
Vergabebedingungen auch Regelungen fur
Streitigkeiten wahrend der Ausfihrung,
unter Bericksichtigung der Méglichkeit,
Vorbehalte gemaB dem zweiten Satz des
Absatzes 2 zu erheben. Siehe besondere
Vergabebedingungen Teil Il.

2. Falls erhebliche Beanstandungen
technischer Natur auftreten, welche die
Dienstleistung beeintrachtigen kdnnten,
teilen der Verantwortliche fur die
Vertragsausfuhrung oder der
Auftragsausfihrende dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen die erhobenen
Beanstandungen mit. Nach Einberufung
der Parteien und nach gemeinsamer
Prifung der Beanstandungen innerhalb
von flinfzehn Tagen ab Mitteilung, erteilt
der einzige Verfahrensverantwortliche
schriftich dem Verantwortlichen flir die
Vertragsausfihrung die  notwendigen
Anweisungen mit, fir die Beilegung der
Streitigkeiten zwischen Letzterem und
dem Auftragsausfiihrenden.

3. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung teilt dem
Auftragsausfihrenden die Entscheidung
des einzigen Verfahrensverantwortlichen
in Form einer Dienstanweisung mit. Der
Auftragsausfihrende ist verpflichtet, sich
daran zu halten, hat aber das Recht,
Vorbehalte geman Art. 7 Absatz 11.14 GvD
36/2023 im ersten daflir geeigneten
Dokument gemafR den Modalitaten und mit
den Wirkungen gemaB Abs. 5 ff.
einzutragen.

4. Hat der Auftragsausfiihrende einen

Vorbehalt eingetragen, UGbermittelt der
Verantwortliche far die
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trasparenza e  semplificazione e
prevedono l'uso delle piattaforme digitali
di cui allarticolo 25. vedi capitolato
speciale parte II.

Nei contratti di cui al comma 3 dell’art. 115
del D.lgs. 36/2023 il capitolato speciale
contiene anche la disciplina delle
contestazioni in corso di esecuzione, fatta
salva liscrizione delle riserve secondo
quanto previsto al comma 2, secondo
periodo. vedi capitolato speciale parte
1.

. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di

ordine tecnico che possano influire sul
servizio il direttore dell’esecuzione o
'esecutore comunicano al responsabile
del procedimento le contestazioni insorte.
I responsabile del procedimento
convocate le parti e promosso in
contraddittorio con loro I'esame della
questione entro quindici giorni dalla
comunicazione impartisce le istruzioni ne-
cessarie in forma scritta al direttore
dell’esecuzione per  risolvere le
contestazioni tra  questultimo e
l'esecutore.

. Il direttore dell’esecuzione comunica in

forma d’ordine di servizio la decisione del
responsabile del procedimento all’
esecutore, il quale ha [l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva ai sensi dellart. 7 comma 2
dell’Allegato I1.14 del D.Lgs. 236/2023 nel
primo atto idoneo a riceverle e con le
modalita ed effetti di cui ai commi 5 e
seguenti.

. Qualora I'esecutore abbia iscritto riserva,

il direttore dell'esecuzione trasmetie le
sue motivate deduzioni sulle riserve
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Vertragsausfihrung innerhalb von
finfzehn Tagen dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen eine
begriindete Stellungnahme dazu.

. Die Vorbehalte sind Dbei

Verwirkung auf dem ersten dafir

geeigneten Vergabedokument nach dem

Eintreten oder der Beendigung des

schadigenden Ereignisses zum Nachteil

des Auftragnehmers einzutragen.

GemalR Art. 115 Abs. 2 des GvD Nr.
36/2023 sind die Vorbehalte, mit den
Modalitdten und Fristen wie im Anhang
.14 vorgesehen, bei sonstigem Verfall
das Recht geltend zu machen, jederzeit
und auf jede Weise Ansprliche in Bezug
auf Tatsachen und der Verbuchungen, die
sich aus dem Buchungsvorgang ergeben,
einzutragen.

Daflr geeignete Dokumente sind:

- das Protokoll Uber die Einleitung der
Ausfihrung (Art. 31, Buchst. c) der
Anlage I1.14 GvD Nr. 36/2023)

- das Protokoll Uber die Aussetzung der
Lieferungen (Art. 121, Abs. 7 GvD Nr.
36/2023);

- das Protokoll Gber die Wiederaufnahme
der Lieferungen (Art. 121, Abs. 7 GvD
Nr. 36/2023);

- die Bescheinigung Uber die
Fertigstellung der Lieferungen;

- die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat oder tber die
ordnungsgemane Ausfuhrung;

- die Dienstanweisung (Art. 115, Abs. 2
GvD Nr. 36/2023);

- die Zahlungsbescheinigung.

6. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift

mit Vorbehalt geleistet und sind die
Erlauterung und Quantifizierung Dbei
dessen Formulierung nicht mdoglich, so
muss er bei sonstigem Verfall innerhalb
von 15 (finfzehn) Tagen seine Vorbehalte
erlautern, indem er die entsprechenden
Forderungen eintragt und unterzeichnet
und indem er die nach seinem Dafirhalten
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sonstiger 5.

iscritte al responsabile del procedimento
entro quindici giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di
decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore.

Ai sensi dell’art. 115 comma 2 del D.Igs.
36/2023 le riserve sono iscritte con le
modalita e nei termini previsti dall’allegato
[1.14, a pena di decadenza dal diritto di
fare valere, in qualunque tempo e modo,

pretese relative ai fatti e alle
contabilizzazioni risultanti dall’atto
contabile

Per atto idoneo siintendono i seguenti atti:

- il processo verbale di avvio
dellesecuzione; (art. 31 lett. c¢)
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023)

- il processo verbale di sospensione dei
servizi; art. 121 comma 7 del D.Lgs.
36/2023

- il processo verbale di ripresa dei
servizi; art. 121 comma 7 del D.Lgs.
36/2023)

- il certificato di ultimazione;

- il certificato di verifica di conformita o il
certificato di regolare esecuzione;

- l'ordine di servizio; art. 115 comma 2
del D.Igs. 36/2023);

- il certificato di pagamento.

. Se l'appaltatore ha firmato con riserva,

qualora l'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a
pena di decadenza, nel termine di 15
(quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e
firmando le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le
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zustehenden Betrdge sowie die Griinde
jeder Forderung ausfuhrlich anfihrt.
7.Geman Art. 7 Abs. 2 der Anlage 11.14 des
GvD Nr. 36/2023 stellen folgende Punkte 7. Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’Allegato
keine Vorbehalte dar:

a)

a)

b)

Streitigkeiten und wirtschaftliche
Forderungen, die nicht mit dem
Vertragsgegenstand oder dem Inhalt
des Registers der Buchflihrung
zusammenhangen,;

Anspriiche auf Erstattung von Steuern,
die in Erfullung des Vertrages gezahlt
wurden;

die Zahlung von Verzugszinsen bei
verspateter Zahlung;

Streitigkeiten Uber die Gdlltigkeit des
Vertrages;

Schadensersatzanspriiche aufgrund des
Verhaltens der Vergabestelle oder
aufgrund von Umstanden, die dieser
zuzurechnen sind;

Verzdgerungen bei der Ausfihrung der
Abnahme, die auf ein schuldhaftes
Verhalten der Vergabestelle
zurtickzuflihren sind

Die Vorbehalte muissen spezifisch
formuliert und die Grinde, auf denen sie
beruhen, prazise angefihrt sein.
Insbesondere missen sie bei sonstiger
Unzulassigkeit die genaue
Quantifizierung der Betrage enthalten,
die dem Auftragnehmer nach seinem
Daflrhalten geschuldet sind.
Insbesondere mussen die Vorbehalte
gemasn Art. 7 Abs. 2 der Anlage 1l.14
bei sonstiger Unzulassigkeit folgendes
enthalten:

Die genaue Quantifizierung der
Betrage, die der Auftragnehmer
annimmt, seien ihm geschuldet.

Die Quantifizierung des Vorbehalts ist
definitv. und erfolgt ohne die
Méglichkeit nachtraglicher
Erganzungen oder Erhéhungen des
eingetragenen Betrags.

die Dienstleistungsauftrage, die vom
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cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

[1.14 del D.Igs. 36/2023 non costituiscono
riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche
che siano estranee all’oggetto dell’appalto
o al contenuto del registro di contabilita;

b) le richieste di rimborso delle imposte
corrisposte in esecuzione del contratto di
appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per
ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validita del
contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da
comportamenti della stazione appaltante o
da circostanza a quest’ultima riferibili;

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo
motivato da comportamento colposo della
stazione appaltante.

8. Le riserve devono essere formulate in

modo specifico ed indicare con precisione
le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a
pena di inammissibilita la precisa
quantificazione  delle  somme che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute.

In particolare, le riserve, ai sensi dell’art. 7
comma 2 dellAllegato [1.14 devono
contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione della riserva
che I'appaltatore ritiene gli siano dovute.
qguantificazione della riserva ¢ effettuata in
via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto

b) lindicazione degli ordini di servizi,
emanati dal direttore dei lavori o dal
direttore dell’esecuzione, che abbiano
inciso sulle modalita di esecuzione
dell'appalto;
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Bauleiter oder vom Verantwortlichen
der Vertragsausfihrung erteilt wurden
und sich auf die Modalitdten der
Ausfihrung der Vergabe ausgewirkt
haben;

c) Streitigkeiten Uber die technische
Richtigkeit der in den besonderen

Vertragsbedingungen oder im
Ausflihrungsprojekt vorgesehenen
Bauverfahren;

d) Streitigkeiten tber die

Vertragswidrigkeit von Bestimmungen
und Anweisungen in Bezug auf die
technischen und  wirtschaftlichen
Aspekte der Auftragsabwicklung;

e) Streitigkeiten tber Bestimmungen und
Anweisungen des Bauleiters oder des
Verantwortlichen der
Vertragsausfihrung, die die Haftung
des Auftragnehmers verursachen
kébnnten oder zu Mangeln oder
Nichtkonformitaten bei der Ausfiihrung
der Vergabe flhren kénnten.

Die Quantifizierung des Vorbehalts ist
definitiv, ohne  die = Md&glichkeit
nachtraglicher  Ergdnzungen  oder
Erhdhungen des eingetragenen
Betrages.

) ART. 29
GUTLICHE STREITBEILEGUNG

1. Es gelten die Bestimmungen geman Art.

211 GvD Nr. 36/2023

ART. 30
SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH

1. Bei Streitigkeiten Uber die subjektiven

Rechte, welche sich aus der Ausflihrung
des Vertrages ergeben, einschlieBlich
jener, welche auf die fehlende gutliche
Streitbeilegung geman Art. 211 GvD Nr.
36/2023 folgen, ist es mdoglich das
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag
vorgesehen ist, oder das ordentliche
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. Si applicano

. Le controversie sui

c) le contestazioni relative all’esattezza
tecnica delle modalita costruttive previste
dal capitolato speciale d’appalto o dal
progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformita
rispetto al contratto delle disposizioni e
delle istruzioni relative agli aspetti tecnici
ed economici della gestione dell’appalto;
e) le contestazioni relative alle
disposizioni e istruzioni del direttore dei
lavori o del direttore dellesecuzione che
potrebbero comportare la responsabilita
dellappaltatore o che potrebbero
determinare vizi o difformita esecutive
dell’appalto.

La quantificazione della riserva e
effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 29
ACCORDO BONARIO

le disposizioni di cui
all'articolo 211 del D.Igs. 36/2023

ART. 30
ARBITRATO E TRANSAZIONE

diritti  soggettivi,
derivanti dall’esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di
cui all’art. 211 del D.lgs. 36/2023 possono
essere deferite ad arbitri, qualora previsto
dal contratto, o al giudice ordinario. Si
applicano per quanto riguarda l'arbitrato
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Gericht anzurufen. In Bezug auf das
Schiedsgericht wird auf die Art. 213 und
214 GvD Nr. 36/2023 verwiesen.

2. Die Streitigkeiten Uber subjektive Rechte,
die sich aufgrund der Ausfihrung des
gegenstandlichen  Vertrages ergeben,
kénnen unter Beachtung der
Bestimmungen des ZGB nur dann durch
Vergleich beigelegt werden, wenn keine
anderen Rechtsmittel zur Verflgung
stehen.

Es gelten die Bestimmungen geman Art.
212 GvD Nr. 36/2023.

ART. 32 BIS
TECHNISCHER
BERATUNGSAUSSCHUSS

Far Lieferungen und Dienstleistungen mit
einem Wert von 1 Million Euro oder mehr ist
geman Art. 215 Absatz 1 GvD 36/2023 bei
jeder Vergabestelle die Einrichtung eines
technischen Beratungsausschusses
verpflichtend.

Es gelten die Bestimmungen von Art. 215,
216,217,218 und 219 GvD Nr. 36/2023 sowie
Anhang V.2 GvD Nr. 36/2023.

ART. 32 TER
FORDERUNGSABTRETUNG

Geman Art. 6 Absatz 3 des Anhangs I1.14 GvD
36/2023 wird die Abtretung aller oder eines
Teils der zukinftigen féalligen Forderungen
durch den Auftragsausfiihrenden vorab
akzeptiert. In jedem Fall kann die Verwaltung,
der die Abtretung mitgeteilt wurde, dem
Ubernehmer alle Einreden entgegenhalten,
die dem Ubertrager gemaR diesem Vertrag
zustehen.

ART. 31
BESONDERE BESTIMMUNGEN
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gli articoli 213 e 214 del D.Igs. 36/2023

2. Le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall’esecuzione del presente
contratto  possono  essere  risolte
mediante transazione nel rispetto del
codice civile esclusivamente nell’ipotesi
in cui non sia possibile esperire altri
rimedi alternativi all’azione
giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui all‘art.
212 del D.Igs. 36/2023.

ART. 32 BIS
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per le forniture e servizi di importo pari o
superiore a 1 milione di euro, &
obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio
consultivo tecnico ai sensi dellart. 215
comma 1 del D.Igs. 36/2023.

Si applica la disciplina prevista dagli artt.
215,216,217,218 e 219 del D.Igs. 36/2023
e dell’'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 32 TER
CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’Allegato
I1.14 del D.Lgs. 36/2023 € preventivamente
accettata la  cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti
che verranno a maturazione. In ogni caso
I'amministrazione cui & stata notificata la
cessione puo opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al
presente contratto.

ART. 31
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.
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vedi capitolato speciale parte Il
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