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Agenzia Territoriale per la Casa
Del Piemonte Centrale

D.U.V.R.IL.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.:

Oggetto appalto: SERVIZIO Di PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI VANI SCALA E
DELLE PARTI COMUNI! INTERNE ED ESTERNE NEGLI STABILI SITI IN TORINO
E PROVINCIA DI PROPRIETA' O AMMINISTRATI DALL'AGENZIA
TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Azienda Committente: A.T.C. del Piemonte Centrale — Corso Dante, n.14 — 10134 TORINO

Societa affidataria del servizio:
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1. DATI DEL SERVIZIO

APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE del
BANDO DI GARA N.

PROCEDURA DI GARA:

IMPEGNO DELLA SPESA effettuato con Determinazione dirigenziale del

IMPORTO A BASE DI GARA: di cui per oneri di sicurezza per
I’eliminazione delle interferenze non soggetti al ribasso

DITTA AGGIUDICATARIA; P.IVA:
LEGALE RAPPRESENTANTE:

SEDE LEGALE:

RIBASSO OFFERTO: %

DURATA DELL’APPALTO: mesi 36 dalla firma del contratto.

2. COMMITTENTE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO

Nome: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale
Settore produttivo: Ente Pubblico

Rappresentante Legale: Emilio BOLLA

Responsabile del Procedimento: Avv. Roberto LIONETTI
RSPP: Dott.ssa Erica Barbara GILIOLI

Medico Competente: Dott. Marco AIME — ASL Citta di Torino
Redattore DUVRI: Geom. Francesco LOMAGISTRO
Respbnsabile Servizio: Rag. Maria DE GIROLAMO

Indirizzo: C.so Dante, 14 — CAP. 10134 — Citta: TORINO
Telefono 011.31.30.598- Fax 011.31.30.424

Email responsabile del servizio: m.degirolamo(@atc.torino.it

3. DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

RAGIONE SOCIALE;

LEGALE RAPPRESENTANTE:

SEDE LEGALE:

SEDE OPERATIVA:

CODICE FISCALE/P. IVA:

TEL.: CELL.:
FAX: E-MAIL:
R.S.P.P.:

MEDICO COMPETENTE:
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4. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMMITTENZA

i
(COMMITTENTE

[ Nominativo

Emilio BOLLA

Ente rappresentato

| Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale

| Indirizzo |Corso Dante 14 - 10134 TORINO - TO
| Codice Fiscale 00499000016
Recapiti telefonici 011.3130.1

Email/PEC

|atc@pec.atc.torino.it

'Responsabile dei Procedimento

| Nominativo
L

fAvv. Roberto LIONETTI

|
| Indirizzo

|
|Corso Dante 14 - 10134 TORINO - TO

| Recapiti telefonici’

1011.3130.637

[ Mail/PEC

r.lionetti@atc.torino.it

|
| Ente'rappresentato

atc@pec.atc.torino.it

[Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale

‘ Nominativo

'Rag. Maria DE GIROLAMO

' Indirizzo

C.so Dante 14 - 10134 Torino

Recapiti telefonici

011.3130.598

Mail /PEC

| . ~
m.degirolamo@atc.torino.it
|atc@pec.ate:torino.it

|ATC del Piemonte Centrale

| Ente rappresentato

i
iRedazio_n,e DUVRI

| Nominativo Geom. Francesco LOMAGISTRO
| Indirizzo !C.so Dante 14 - 10134 Torino

| Recapiti telefonici

_!011.3130.452

Mail/PEC

| f.lomagistro@atc.torino.it
atc@pec.atc.torino.it

| Ente rappresentato

ATC del Piemonte Centrale
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S FINALITA’

1l presente documento di valutazione ¢ stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. §1/2008 e s.m.i..

L'art. 26 del DLgs n. 81/2008 e s.m.i. prevede che qualora vengano affidati attivitd di servizi
all'interno di aziende, Enti, ecc., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, oppure all'esterno, qualora
si tratti di servizi che costituiscono parte intégrante del ciclo produttivo dell'azienda od ente committente
insorgono precisi obblighi prevenzionistici a carico sia del datore di lavoro committente che dei lavoratori
autonomi e dei datori di lavoro delle imprese incaricate della esecuzione dei servizi o della prestazione
d'opera.

5.1. ART. 26

Si riporta integralmente ’articolo 26 e s.m.i.
“Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”

1. 1l datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi ¢ forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilita giuridica
dei luoghi in cui si svolge ’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalita previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), Iidoneita
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica €' eseguita attraverso le seguenti
modalita:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

" b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attivita.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. 1l datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
cid non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento ¢ allegato al contratto di
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e
successive modificazioni (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), tale documento ¢& redatto, ai fini dell’affidamento
del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto.
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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, I’obbligo di cui al comma 3 non si applica
ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la
cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato
XL

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, 1'imprenditore committente
rlsponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni
per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei
confratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 ¢ 1677 del codice civile, devono
essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi
alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto i costi
delle misure adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non
sono soggetti a ribasso. ‘

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro €'
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro €' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pit' vicino a
quello preso in considerazione.

7. Nell'ambito dello svolgimento di attivitd in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore ¢ l'indicazione del datore di lavoro.

5.2. SANZIONI e OBBLIGHI
I DLgs. 81/08 prevede per il mancato rispetto della vigente normativa, sanzioni nei confronti dei
dirigenti e preposti, si riportano solo gli articoli di riferimento per le parti interessate.

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: (articolo cosi sostituito dall'art. 32, comma 1,
d.lgs. n. 106 del 2009)

" Art. 56. Sanzioni per il preposto: (articolo cosi sostituito dall'art. 33, comma 1, d.Igs. n. 106 del 2009)

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori € gli installatori: (articolo cosi sostituito
dall'art. 34, comma 1, d.Igs. n. 106 del 2009)

Art. 58. Sanzioni per il medico competente: (articolo cosi sostituito dall'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 106
del 2009)

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori: articolo cosi sostituito dall'art. 36, comma 1, d.Igs. n. 106 del 2009)
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro: (articolo cosi modificato dall'art. 44 del d.Igs. n. 106 del 2009)
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1. 1l datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui
all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a
tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di

lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) irischi presenti nell'ambiente di lavoro;

¢) irischiderivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) irischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di vidurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e
per impediré che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le

quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato
VI

Per quanto non indicato si fa riferimento al Decreto.

5.3. ALLEGATO XVII - IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il
nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni,
incaricati per 1’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 della Legge.

1. Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico-professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le
imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione
dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'ar\ticolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 91/08;

¢) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007,

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14
del.presente decreto legislativo.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformita alle dlsposmom di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

¢) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo;

) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di sub- appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica 1’idoneita tecnico
professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi
con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
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5.4. DEFINIZIONI E PROPOSTA OPERATIVA

Contratto d’appalto - definizione

L'appalto ¢ il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari € con
gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art.
1655 c.c.).

Ogni qualvolta si deve far eseguire un’attivita in contratto di appalto o d’opera che prevede la presenza
di personale dell’impresa appaltatrice o la presenza di un lavoratore autonomo all’interno delle aree di
pertinenza della ditta committente, la committenza invia all'impresa o al lavoratore autonomo la scheda di
dettaglio.

La scheda di dettaglio impresa dell’impresa esecutrice riassume i rischi che I'impresa esecutrice dei
lavori o il lavoratore autonomo porta all’interno dei luoghi di lavoro del committente e la definizione di
alcuni dati essenziali circa particolari obblighi imposti dalla norma vigente:

a) Dati relativi all’impresa e alla sua organizzazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
b) Il numero e nominativi dei lavoratori impiegati per I’esecuzione dell’appalto o d’opera;

¢) Valutazione dei singoli rischi di interferenza portati all’interno del luogo di lavoro del committente e
per la tipologia di contratto o d’opera svolta.

Valutazione dei costi per la sicurezza che a titolo esemplificativo potranno essere tutti gli
apprestamenti ¢ le attrezzature, gli impianti utilizzati, nonché i mezzi di protezione collettiva e i DPI
eventualmente necessari per ridurre o eliminare i rischi di interferenza. (Rif. Art. 7, comma 1 DPR
222/2003 e smi, e punto B della determinazione n. 3/2008 e smi, dell’ Autorita per la vigilanza sui contratti
pubblici). ' '

Insieme alla scheda di dettaglio deve pervenire alla ditta committente il Documento unico di
Regolarita Contributiva DURC.

Dovra inoltre essere consegnata anche la scheda di previsione tipologie lavori che sintetizza le
lavorazioni e gli interventi che verranno eseguiti all’interno delle aree della ditta committente (allegato
scheda previsione tipologie lavori).

Operativita per il committente Ditta/Ente

All’atto del ricevimento dell’offerta, 1'impresa o 1 lavoratori autonomi invitati, dovranno trasmettere
alla committenza i seguenti documenti:

a) Scheda dettaglio impresa esecutrice.

b) Dichiarazione impresa esecutrice.

c) Scheda previsione tipologie lavori.

Successivamente si provvedera alla sottoscrizione del verbale di sopralluogo in relazione alle aree
interessate ed alle attivita oggetto dell’appalto richiesto quando la valutazione dei rischi abbia evidenziato
la sussistenza di interferenze tra pili imprese €/o lavoratori autonomi (in appalto e/o subappalto) ovvero
con l’attivita di personale del datore di lavoro committente (allegato verbale di sopralluogo
impresa/lavoratore autonomo).

Durante 1’appalto la committenza, al fine di una corretta gestione dei rapporti con le imprese
appaltatrici provvedera:

a) ad astenersi nell’impartire ordini al personale dipendente delle imprese esecutrici, neppure per
richiamare misure comportamentali di natura prevenzionistica, salvo casi di eccezionale gravita che
verranno valutate di volta in volta.

b) a vietare I’utilizzo di attrezzature di proprieta del committente.
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5.5. D.U.V.R.l. E LA SUA GESTIONE - (P.O.S. Piano Operativo di
Sicurezza)

Poiché il DUVRI & un documento “dinamico” che deve rispondere a tutte le tipologie di
appalto che riguardano una specifica area di lavoro del committente & necessario che tale
documento sia costantemente aggiornato. Il DUVRI aggiornato direttamente a cura del
Committente, sara stampato e consegnato in copia all’appaltatore, il quale appone timbro
aziendale controfirma per ricevuta ed accettazione il frontespizio del DUVRI complessivo. Per il
caso specifico del presente Appalto verra, oltre alla sottoscrizione per accettazione, I'Appaltatore
dovra trasmettere alla Stazione Appaltante un P.O.S. — Piano Operativo di Sicurezza.

Nel P.O.S. dovra essere esplicitato come I'lmpresa intende, data la tipologia di interventi
spesso realizzabili in giornata o addirittura in poche ore, farsi carico di assicurare il servizio
minimo essenziale per i propri lavoratori relativamente allo spogliatoio, igiene della persona e
servizio igienico (WC).

6. SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza su lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la
sospensione della fornitura del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo
assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene
sul lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzg all'Appaltatore.

7. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI

Costituisce oggetto del presente Contratto 1’espletamento di tutte le attivita occorrenti per 1’esecuzione
dei servizi di pulizia delle parti comuni degli stabili in intera proprieta dell’ Agenzia Territoriale per la Casa
del Piemonte Centrale o dalla stessa gestiti siti in Torino e cintura, le cui consistenze sono precisate
nell’allegato “vedi contratto” al Capitolato Speciale d’ Appalto. Tutte le operazioni dovranno essere attuate
con le modalita e la periodicita contenute nelle allegate schede prestazionali allegate al Capitolato Speciale
d’ Appalto.

Per quanto riguarda la ripartizione dell’ Appalto in pit L(;tti, ed i relativi importi dei Lotti, si rimanda al
Capitolato Speciale di Appalto.

Gli immobili oggetto del presente appalto di servizi sono ubicati in Torino e Area Metropolitana. Tutti
gli stabili sono di proprieta o gestiti da A.T.C. Torino.

" La durata della convenzione, per singolo Lotto ¢ di 3 anni solari a far data dalla firma del contratto.

8. COORDINAMENTO DE‘LLE FASI ESECUTIVE DEI SERVIZI

Si stabilisce che non potrd essere iniziata alcuna operazione all’interno dei fabbricati, da parte
dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato
per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad
un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il
coordinamento dei servizi affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo
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delle attivita che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero pit da considerarsi
sicure.

La ditta appalfatrice ¢ tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto
ed al referente di sede, I’eventuale esigenza di utilizzo di nuove maestranze.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico
amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto € la firma del verbale di coordinamento
da parte del responsabile di sede.

Nell'ambito dello svolgimento delle attivita il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.). I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

9. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE SEDE DEI SERVIZI

Di seguito sono riportate le fasi lavorative e i relativi rischi presenti nell’ambiente in cui si svolgono i
servizi dell’azienda committente.

o Prescrizioni generali per i luoghi di lavoro

In generale I’impresa dovra:

1) Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente
negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi
contenuti nel Dlgs 8§1/08 e smi.

2) Nell’ambito di svolgimento delle attivita in regime di appalto o subappalto, il persohale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e ’indicazione
del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento; tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attivitad nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

3) E’ vietato fumare;

4) E’ vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non conformi alla
norme in vigore;

'5) E’ vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati.
In considerazione delle prestazioni secondo cui ¢ articolato lo svolgimento del servizio per le attivita di

cui al Capitolato, si riporta nel seguito la valutazione preliminare delle possibili interferenze che
potrebbero derivare dalle attivita connesse allo svolgimento dell’appalto.

o Erogazione del servizio

La pulizia delle scale, infissi, aree esterne di ogni struttura, deve essere effettuata nei termini € con le
periodicita indicate nel capitolato e suoi allegati al contratto di Appalto.

Per quanto concerne i rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche specifiche dei luoghi interni
ed esterni dei locali interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal
tipo di utenza e dalla conseguente attivita svolta, essi sono stati tenuti in considerazione nel Documento
Unico di Valutazione dei Rischi.

Le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono
essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell’ Appaltatore.
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o Descrizione attivita oggetto del servizio

Servizio di pulizia a basso impatto ambientale ai sensi del D.M. Ambiente 24 maggio 2012 dei
vani scala e delle parti comuni interne ed esterne negli stabili siti in Torino e provincia di
proprieta' o amministrati dalla stessa, elencati nell’Allegato A, suddiviso in sei lotti, riservato ex
art 112 del D.lgs 50/2016 a operatori economici e a cooperative sociali’e a loro consorzi il cui
scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita o
svantaggiate.

Il servizio dovra essere attuato con le modalita e la periodicita contenute nelle schede
prestazionali di cui all’Allegato B del Capitolato d'Appalto.

In base all'Art. 15.1 del capitolato d'Appalto le modalita di esecuzione tipiche sono le seguenti.

Il servizio che forma oggetto del presente appalto pud riassumersi come appresso, salvo piu

precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Stazione appaltante:

- vani scale, parti comuni interne e perimetrali agli edifici:
spazzatura dei pavimenti piani dell’atrio/degli atri o androni di ingresso, dell’ascensore/i,
dei pianerottoli di riposo e di piano, dei corridoi interni di accesso agli alloggi, delle
superfici coperte piloty;
spazzatura dei pavimenti a gradini dell’atrio/degli atri o androni di ingresso, del vano scale
(rampe) e di qualsiasi altra superficie a gradini;
spazzatura del/dei percorsi di accesso € del marciapiede perimetrale agli stabili;
lavatura dei pavimenti piani dell’atrio/degli atri o androni di ingresso, dell’ascensore/i, dei
pianerottoli di riposo e di piano, dei corridoi intermi di accesso agli alloggi, delle superfici
coperte piloty;
lavatura dei pavimenti a gradini dell’atrio/degli atri o androni di ingresso, del vano scale
(rampe) e di qualsiasi altra superficie a gradini;
pulizia e lavatura della porta ascensore e della cabina (pareti interne);
spolveratura e lavatura del serramento d’ingresso principale e secondario, qualora
presente, sia nella parte interna che esterna, compresa la pulizia e spolveratura di tutti gli
infissi;
spolveratura e lavatura di qualsiasi serramento vetrato adiacente al portone di ingresso
nonché di eventuali bussole d’ingresso;
pulizia e lavatura da ambedue i lati dei serramenti vetrati e della loro struttura presenti nei
vani scala e nei corridoi d’accesso, nonché pulizia e lavatura dei davanzali interni ed
esterni (anche da guano); per i serramenti vetrati fissi o in vetrocemento il cui lato esterno
non sia accessibile dall’interno € prevista la pulizia e lavatura del solo lato interno e della
sua struttura, nonché dell’eventuale davanzale interno;
pulizia e lavatura da ambedue 1 lati dei serramenti di interposizione e/o tagliafuoco
presenti nel vano scala;
pulizia e lucidatura della pulsantiera, pulizia e spolveratura delle cassette postali;
pulizia e spolveratura dei punti luce del vano scala, atrio, androne, spazi piloty coperti,
delle ringhiere e dei corrimano, eliminazione delle ragnatele;
diserbo del marciapiede perimetrale ¢ dello spazio immediatamente antistante 1’ingresso
del fabbricato anche con I’utilizzo di prodotti diserbanti sistemici e la successiva

_ estirpazione previa verifica del loro effetto; |
parti comuni esterne:
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raccolta del fogliame in aghi o lamina nel periodo autunnale. L'impresa dovra garantire il
sollecito e periodico smaltimento delle foglie, provvedendo alla raccolta delle stesse in
appositi e 1donei sacchi che dovranno essere rimossi ¢ smaltiti contestualmente nel giorno
della raccolta. La fornitura dei sacchi a perdere e il loro corretto smaltimento in
discarica, secondo la normativa vigente, si intendono compresi ¢ compensati nel prezzo
contrattuale;
pulizia delle aree pavimentate, asfaltate o comunque calpestabili o con fondo in ghiaino o
con qualsiasi tipo di pavimento, di marciapiedi, strade, piazzali, spazi comuni, consistente
nell’asporto a mano o a macchina di ogni materia esterna di qualsiasi entita o natura;
pulizia delle aree verdi in genere a fondo naturale, sia in piano che in pendenza consistente
nell’asporto a mano o macchina di ogni materia estranea di qualsiasi entitd o natura.
L'impresa dovra provvedere alla radicale pulizia di aiuole, giardini, prati nettandole da
cartacce e rifiuti vari, ricorrendo dove € necessario anche alla rastrellatura a tappeto dei
manti erbosi; '
.pulizia dei pavimenti piastrellati antistanti lo stabile, consistente nell’asporto a mano o
macchina di ogni materia estranea di qualsiasi entita o natura;
lavatura dei pavimenti piastrellati antistanti lo stabile;
svuotamento dei cestini porta rifiuti, dove presenti;
diserbo delle aree pavimentate, eliminazione dell’erba dai cordoli, muri di sostegno, e sul
perimetro dei fabbricati e dalle aree ricoperte da asfalto, pietrisco, ghiaia, anche con
I’utilizzo di prodotti diserbanti sistemici e la successiva estirpazione previa verifica del
loro effetto;
I’impresa dovra garantire la pulizia delle aree nonostante la presenza di materiale
ingombrante. L’ ATC del Piemonte Centrale si riserva la facolta di chiedere lo spostamento
di materiale ingombrante presente in area verde sino ad un punto di raccolta nelle
immediate vicinanze indicato dai tecnici dell’ Agenzia o su pubblica via. Tale accordo non
comporta variazione di prezzo.
Tutte le prestazioni devono essere rese a regola d’arte, con propria organizzazione, nel rispetto dei
criteri ambientali minimi previsti dal DM Ambiente 24.05.2012.
Inoltre dovranno essere seguite le ulteriori modalita di esecuzione per gli interventi di seguito
elencati:
Spazzatura dei pavimenti: sara eseguita mediante scope di buona qualita e in buone condizioni.
Durante I’esecuzione negli spazi interessati, si provvedera alla raccolta e asporto di ogni tipo di
materiale giacente sul pavimento, anche eventuali deiezioni di qualsiasi tipo. La spazzatura dovra
essere eseguita sollevando e battendo tappeti, zerbini, passatoie, qualora presenti sui pavimenti. A
opera compiuta i locali interessati. dovranno risultare perfettamente puliti, privi di materie
estranee, terriccio e polvere. Particolare cura nella lavorazione dovra essere prestata per impedire
il sollevamento della polvere. Nella pulizia delle scale sono comprese le rampe di accesso alle
soffitte, ’area antistante ai portoncini d’ingresso sino al lato strada, I’atrio, il porticato, il
sottoscala, le rampe di accesso per i portatori di handicap, i] marciapiede esterno del fabbricato e
il relativo smaltimento dei rifiuti prodotti.
Lavatura dei pavimenti: sard eseguita mediante attrezzi idonei utilizzando acqua e detersivo
ecologico, con successivo risciacquo del pavimento stesso con acqua pura. La lavatura dovra
essere eseguita sollevando tappeti, zerbini o passatoie, qualora presenti sui pavimenti. Particolare
cura dovra essere data nel non macchiare le pareti e i serramenti dei vani scala. Al termine del
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lavoro il pavimento dovra risultare perfettamente pulito, primo di macchie e di qualunque materia
estranea.

Lavatura dei serramenti vetrati: sara eseguita con attrezzature e pezze idonee, utilizzando prodotti
specifici, privi o a basso tasso d’ammoniaca. Alla lavatura seguird I’immediata asciugatura. La
lavatura dovra essere eseguita su ambo le facce dei serramenti. A opera eseguita i vetri dovranno
risultare perfettamente puliti e trasparenti. Rientra nei compiti ed obblighi della Impresa segnalare
tempestivamente all'Agenzia l'esistenza di vetri pericolanti o rotti.

Spolveratura: sara eseguita con stracci o spolverini curando la pulizia di ogni angolo nascosto,
compreso 1’asporto di ragnatele. '

Pulizia pareti di plastica, legno, portoni, serramenti: sara eseguita mediante pezze utilizzando, a
seconda del materiale da trattare, gli opportuni prodotti neutri all’uopo esistenti sul mercato..
Pulizia cabine ascensori: I'ITmpresa dovra garantire la pulitura e il lavaggio della cabina, comprese
le pareti, con la periodicita indicata e della porta ascensore per ogni piano, e gli eventuali specchi.
* L’Impresa dovra provvedere direttamente a tutte le indicazioni del presente capitolato usando

materiale, mezzi e attrezzature in propria dotazione e corrispondenti a quanto dichiarato nel

progetto tecnico di gara, nonché a dame dimostrazione ad ATC nei modi pure indicati nel
medesimo progetto.

* Le attrezzature utilizzate nel servizio di pulizia dovranno essere perfettamente compatibili con

I’uso dei locali, tecnicamente efficienti e conformi alle norme di sicurezza vigenti.

* 1l riscontro di tali inadempienze in assenza di comunicazione preventiva € sanzionato come
parziale effettuazione di prestazione.

* L’ Impresa sara responsabile della custodia di quanto di sua proprieta, anche in mancanza di
locali di ricovero nelle scale € siti in cuil presta servizio.

E’ vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili.

Nel caso non fosse disponibile una presa d’acqua presso lo stabile ove si svolge il servizio,
I’impresa aggiudicataria ¢ tenuta all’approvvigionamento in maniera autonoma € senza oneri
aggiuntivi per la Stazione Appaltante

o Possibili Rischi Interferenziali

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono essere effettuate nel
rispetto della incolumitd dei lavoratori, le situazioni principali che potrebbero dare origine a rischi
“interferenziali” sono riconducibili a :

1) pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
2) sversamenti accidentali;
3) rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;

4) inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto
desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;

5) folgorazione;
6) presenza di manufatti contenenti amianto;’
7) rischi di incendio nelle sedi di svolgimento del servizio;
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8) rischi di cadute dall'alto, presenza di parapetti con altezza adeguata, rischi connessi alla

presenza di vetri rotti €/0 pericolanti;

9) rischi connessi con l'utilizzo di macchinari e attrezzature;

10) rischi di interferenza con le attivita del personale dell'amministrazione ATC;

11) rischi legati alla presenza di altre imprese;

12) rischi derivanti dall'uso di prodotti e/o sostanze chimiche detergentl o dall'utilizzo improprio

dei prodotti detergenti ad opera di personale non autorizzato;

13) rischi connessi con l'utilizzo di impianti elettrici;

14) rischi connessi al movimento di automezzi.

(@]

Analisi dei rischi Interferenziali

Ai fini della riduzione del danno causato dal rischio interferenziali, si evidenziano le seguenti misure
di prevenzione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’ Appaltatore:

O

rischio 1 e 2 : segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a
pavimento nelle zone “ a monte ed a valle “ del punto interessato; il cartello non deve essere
rimosso fino al ripristino della situazione normale;

rischio 3 : chiusura del locale/spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario

- con assenza di persone;

rischio 4 : chiusura del-locale, acrazione naturale ed uso di DPI da parte dell’operatore;

rischio 5 : utilizzo di componenti ¢ apparecchi elettrici marcati CE, IMQ od equivalente tipo
di certificazione ed in buono stato di conservazione; utilizzare ’impianto elettrico secondo
quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati e/o
che presentino lesioni o abrasioni. Particolare attenzione da effettuarsi in concomitanza delle
operazioni di pulizia su lampade o altre apparecchiature elettriche o all’interno di locali
ospitanti quadri elettrici, misuratori di energia elettrica o altro;

rischio 6: In tutti i fabbricati contenenti manufatti in amianto, verra consegnata scheda
informativa; qualora si riscontrino lesioni sui detti manufatti, occorre segnalarli
tempestivamente ad ATC. Evitare abrasioni o sfregamenti su superfici contenenti amianto. In
caso di ritrovamento di frammenti o parti di manufatti non presenti nella scheda informativa,
per i quali si sospetta il contenuto di amianto, segnalarne tempestivamente la presenza ad
ATC; la presenza eventuale di materiali contenenti amianto all’interno degli ambienti oggetto
del servizio sara segnalata da apposite targhe identificatrici e all’interno del fascicolo di
ATC che censisce tutti i luoghi con presenza di MCA (Informativa Amianto ATC). Nel caso si
debba intervenire in luoghi censiti come “Contenenti Amianto” si dovra immediatamente
sospendere I’attivita ed informare il Committente al fine di gestire I’intervento secondo
procedura AMIANTO di ATC.

rischio 7: La Societa appaltatrice viene informata sull'esistenza del piano di emergenza e sulle
modalita operative da adottare. I lavoratori dell'impresa devono prendere cognizione delle vie
di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi
per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati
ad intervenire in caso di incendio;

rischio 8: Per le attivitd che richiedano ai lavoratori dellimpresa di operare in posizione
sopraelevata (es. lavaggio vetri o pulizia lampade) dovranno essere utilizzate scale portatili
con caratteristiche conformi alle norme vigenti. Al lavoratore dell'impresa esecuttice che-operi
su scala portatile dovra essere prestata assistenza da parte di altro lavoratore dellimpresa stessa
nel caso in cui le condizioni lo richiedano, per evitare rischi a chi opera sulla scala e agli altri
lavoratori. Il lavoratore dell'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovra anche prestare
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attenzione alla possibile caduta di oggetti dall'alto e al rischio di ribaltamento di arredi e
materiali.

o rischio 9: I lavoratori dipendenti della Societa appaltatrice dovranno utilizzare i macchinari e
le attrezzature per lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni di legge anche al fine di
evitare rischi a terzi. L'eventuale deposito di attrezzature non dovra avvenire presso accessi,
passaggi, vie di fuga, e si dovra provvedere all'immediata raccolta e allontanamento al termine
delle attivita connesse con il servizio espletato;

o rischio 10: L'impresa appaltatrice espletera i servizi di pulizia negli orari concordati con ATC.
Per la pulizia dei pavimenti l'impresa dovra procedere per settori e delimitare di volta in volta
il settore sottoposto a lavaggio, utilizzando idonei segpali per evidenziare il rischio di
scivolamento su superfici di transito bagnate. Tali segnali dovranno essere tempestivamente
rimossi una volta che le superfici di transito non siano piu scivolose. Attrezzature € materiali
eventualmente utilizzati dovranno essere collocati in modo tale da non costituire inciampo. Nel
-caso in cui si verifichi la presenza di attivita di terzi che determinano interferenze con quelle
previste per i servizi di pulizia, l'impresa dovra informare i referenti dell'Amministrazione
ATC, al fine di definire le opportune procedure per garantire la sicurezza nell'espletamento del
servizio;

o rischio 11: Le attivitd lavorative delle altre imprese presenti presso le sedi oggetto del servizio
saranno organizzate in modo da non generare sovrapposizioni con le operazioni della societa
appaltatrice. La Societa appaltatrice viene informata della presenza di altre imprese e dei
possibili rischi. _

o rischio 12: I materiali di pulizia dovranno essere conservati in appositi spazi messi a
disposizione dall'Amministrazione. I prodotti /o sostanze chimiche e loro contenitori, anche
se vuoti, non dovranno mai essere lasciati incustoditi ¢ liberamente accessibili a soggetti non
autorizzati. Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e/o sostanze
chimiche detergenti, saranno programmati in modo tale da non esporre utenti del servizio al
rischio derivante dal loro utilizzo. Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di
evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, negli stabili, anche in
momenti successivi all'impiego delle suddette sostanze;

o rischio 13: Tutte le attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime
condizioni € in conformita con la vigente normativa sulla sicurezza. L'appaltatore provvedera a
formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici. L'uso di prese e
cavi portatili, nel caso in cui si renda necessario, dovra avvenire senza poter costituire per i
presenti rischio di contatto con parti in tensione o causa d'inciampo. In caso di allagamenfo di
locali, - occorrerd accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non
pregiudichi l'incolumita delle persone eventualmente presenti.

o rischio 14: Gli automezzi in uso presso la sede oggetto del servizio nonché quelli della societa
appaltatrice dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta,
autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocita tale da non risultare di pericolo per le persone
presenti, per gli altri automezzi, e per gli edifici.
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& SCHEDE SUI RISCHI SPECIFICI DELI’ATTIVITA’

SC. 02 Rischio di caduta del lavoratore dall’alto

Contratto di
del

Attivita di
Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio interferente dovuto all'esecuzione di attivita, su piani di lavoro in
quota, non munite di idonee protezioni, quali parapetti, tavole fermapiede,
tra battello.

MS. 01 Permesso di accesso
Possono accedere alle aree di lavoro solo coloro che sono autorizzati dal
referente incaricato dal committente

MS. 04 Uso di appropriati piani di lavoro per le attivita in quota

In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, occorre allestire idonei
parapetti aventi un'altezza minima di 1 metro, dotati di corrente superiore
ed inferiore con luce libera massima di 40 cm, di tavola fermapiede di 15
cm nelle lavorazioni svolte all'interno di strutture, e 20 cm nelle
lavorazioni svolte nei cantieri edili. . 3

MS. 05 Uso di appropriate opere provvisionali
Le opere provvisionali si distinguono in:

¢ Opere di servizio per lo stazionamento ed il transito sicuro
durante il lavoro di persone, cose ed attrezzature varie.

e Opere di sicurezza costituite dai piani di arresto a sbalzo e le
mantovane che completano la struttura complessa del ponteggio.
.Servono ad impedire la precipitazione dall’alto di persone e
materiali che possono cadere dalle opere di servizio.

e Opere di sostegno che servono per trattenere in posizione sicura
ed inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non
sono pronte ad autosostenersi (armature, casseformi, etc.)

Per la loro importanza, le opere provvisionali devono essere eseguite alla
regola dell’arte e dotate di dichiarazione di conformita, autorizzazione
ministeriale alla costruzione, relazione tecnica a cura di un tecnico
abilitato, e verifica di sicurezza del correttoc montaggio.

MS. 06 Uso di appropriati piani di lavoro aerei motorizzati
Il piano di lavoro aereo motorizzato deve essere conforme alla regola

. dell’arte ed utilizzato da personale appositamente incaricato.

In generale si usa la piattaforma aerea su carro, pertanto la macchina
deve essere dotata di:
e Dichiarazione di conformita alle direttive comunitarie
o Libretto d’'uso e manutenzione
e Libretto di collaudo ISPESL
e Istruzioni operative per il salvataggio del personaie in caso di
incidente
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o Verifiche periodiche del perfetto stato
o Verifiche di sicurezza delle varie dotazioni antinfortunistiche

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicita del

controllo
Elenco DPI e Categoria: Prescrizione’
segnaletica Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si.compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del corpo

Posizione: Dove si com\piono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.
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Contratto di
del

Attivita di
Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicita del

controllo

Elenco DPl e
segnaletica

SC. 04 Rischio di elettrocuzione

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRAT! DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio dovuto all’'esecuzione di lavori in ambienti di lavoro con impianti
elettrici in tensione

MS. 01 Permesso di accesso i ‘
Possono accedere alle aree di lavoro solo coloro che sono autorizzati dal
referente incaricato dal committente

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I’inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell'inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

Categoria: Pericolo
Nome: Scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 05 Rischio di incendio

Contratto di
del

Attivita di
Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio dovuto all'utilizzo di fiamme libere e/o attivita che generano
scintille durante I'esecuzione dei lavori

)

MS. 01 Permesso di accesso
Possono accedere alle aree di lavoro solo coloro che sono autorizzati dal
referente incaricato dal committente

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I’inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell'inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con !'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell’ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 08 Eseguire operazioni di pulizia dell’ambiente di lavoro
antecedentemente l'inizio dei lavori

Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle aree destinate allo svolgimento
delle attivita, deve essere eseguita un‘accurata pulizia, con I'obiettivo di
eliminare la presenza di materiali infiammabili e/o che producono scintille
che possono generare pericolo per i lavoratori e Fambiente stesso.

MS. 09 L’ambiente di lavoro deve essere mantenuto in modo
efficiente durante ’esecuzione delle lavorazioni
Durante I'esecuzione dei lavori, le aree destinate alle lavorazioni devono
essere mantenute in perfetta efficienza. L'attivita di verifica viene
effettuata da un preposto, con lo scopo di evidenziare:
e Elementi /o situazioni di pericolo per i lavoratori e 'ambiente
stesso
e L'efficienza delle tecniche adottate per lo svolgimento delle
lavorazioni
e Scrupolosita dei lavoratori
o Efficienza della segnaletica di sicurezza esposta.

MS. 10 Permesso di fuoco

Per lo svolgimento di particolari lavori occorre il permesso di utilizzo di
fiamme libere, che viene rilasciato direttamente dal referente incaricato
dal committente. !

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
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della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:
e Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi
¢ Piano di gestione delle emergenze
e Presenza di pericoli

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicita del
controllo

Elenco DPl e poaras. o
sednaletica ategoria: Pericolo \

g Nome: Pericolo incendi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.




AGENIZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (ex ATC Torino)
all'e Servizio Tecnico Manutenzione e Amministrazione Pag. 22 di 55

SC. 06 Rischio di accesso e di passaggio di personale non
incaricato

Contratto di ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
del CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA
Attivita di ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Descrizione Rischio Se l'area di lavoro non viene adeguatamente delimitata ed il passaggio
Interferente interdetto, si pud facilmente introdurre personale non addetto ai lavori. |

rischi sono elevati se le lavorazioni riguardano la movimentazione di
carichi su quote differenti.

Misure da adottare MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I’inizio
dei lavori ’

Il Preposto incaricato, prima dell’inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 12 Divieto di accesso e di passaggio
Per impedire I'accesso e il transito nelle aree di lavoro occorre:
s Recintare adeguatamente le aree di lavoro
e Esporre 'apposita cartellonistica di sicurezza
e Indicare un preposto che si occupi della sorveglianza dell'area
delimitata

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto
-al controllo per
conto del
committente

Elenco DPl e

segnaletica . Categoria: Divieto
9 ; | Nome: Divieto di accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 07 Rischio di investimento

Contratto di
del

Attivita di
Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente
Periodicita del
controllo

Elenco DPIl e
segnaletica

I MACCHINE
IN
| MOVIMENTO

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Nelle aree di lavoro, siano esse cantieri interni o esterni, il personale
esterno puo essere investito dai mezzi di trasporto e di movimentazione
dei materiali.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressol/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 13 Accessi e percorsi specifici per il personale esterno
Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle varie aree destinate alle
lavorazioni , occorre definire gli accessi ed i percorsi specifici per il
personale esterno, con lo scopo di ridurre i rischi di investimento.

Categoria: Pericolo

Nome: Pericolo di macchine in movimento
Posizione: Dove si compiono lavori di
carico o scarico, transito veicoli.

Nei pressi dell'area d'intervento.



AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (ex ATC Torino)
a C Servizio Tecnico Manutenzione e Amministrazione Pag. 24 di 55

SC. 13 Rischio di scivolamento in piano

Contratto di
del

Attivita di
Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio dovuto alla presenza di sostanze liquide e/o residui di precedenti
lavorazioni sulla pavimentazione dei luoghi di lavoro.

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I'inizio
dei lavori !

Il Preposto incaricato, prima dell’inizio di lavori, deve effettuare - un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell’ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 12 Divieto di accesso e di passaggio
Per impedire I'accesso e il transito nelle aree di lavoro occorre:
e Recintare adeguatamente le aree di lavoro
e Esporre I'apposita cartellonistica di sicurezza
¢ Indicare un preposto che si occupi della sorveglianza dell'area
delimitata

MS. 13 Accessi e percorsi specifici per il personale esterno
Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle varie aree destinate alle
lavorazioni , occorre definire gli accessi ed i percorsi specifici per il
personale esterno, con lo scopo di ridurre i rischi di investimento.

MS. 16 Dotare i piani di lavoro di adeguate pavimentazioni

| piani di lavoro devono avere pavimentazioni adeguate al tipo di
lavorazioni da effettuare. | pavimenti devono essere mantenuti in ottimo
stato, senza buchi e/o ostacoli che possono costituire pericolo per i
lavoratori.

MS. 17 La pavimentazione dell’ambiente di lavoro deve essere
accuratamente pulita prima dell’inizio dei lavori

Le aree destinate alle lavorazioni devono essére accuratamente pulite
prima dell'inizio dei lavori, con lo scopo di eliminare tutte quelle sostanze
che possono costituire pericolo per i lavoratori.
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al controllo per
' conto del
committente

Periodicita del
controllo

Elenco DPl e .

segnaletica Categoria: Pericolo

Nome: Protezione di caduta \
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 26 Rischio di scivolamento su scale

Contratto di
del
Attivita di

Descrizione
Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione

della misura

Soggetto preposto al
controllo per conto del
committente

Periodicita del controllo
Elenco DPl e
segnaletica

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUN! STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI'STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio dovuto all'utilizzo di scale durante le attivita lavorative.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

o Presenza di pericoli

MS. 13 Accessi e percorsi specifici per il personale esterno
Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle varie aree destinate alle
lavorazioni , occorre definire gli accessi ed i percorsi specifici per il
personale esterno, con lo scopo di ridurre i rischi di investimento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo caduta su dislivelli
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

>O0®©
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SC. 29 Rischio di danno per la presenza di materiale a rischio

biologico

Contratto di

del
Attivita di
Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misura da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

‘Periodicita del
controllo

Elenco DPl e
- segnaletica

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio dovuto allo svolgimento di attivita lavorative in ambienti di lavoro
in cui sono presenti sostanze organiche.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e -Ingressol/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo biologico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

PERICOLO
BIOLOGICO
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SC. 30 Rischio di danno per la presenza di zecche e/o vipere

Contratto di ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
del CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA
Attivita di ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRAT! DA

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL-PIEMONTE CENTRALE -
Descrizione

Descrizione Rischi Rischio dovuto allo svolgimento di attivita lavorative in ambienti di lavoro
Interferente altaperto in cui sono presenti animali e rettili.
Misure da adottare MS. 11 Informazione del personale esterno

Prima dellinizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicita del
controllo

Elenco DPl e

segnaletica Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

7| Categoria: Pericolo
PERICOLO Nome: Pericolo biologico
VIPERE | Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

>0
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SC. 32 Rischio di-una non corretta adozione di una procedura
di emergenza per la presenza di un incendio

Contratto di
del

Attivita di

Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

I lavoratori, incaricati per I'attuazione delle procedure di emergenza in
caso di incendio, devono essere adeguatamente formati e sottoposti a
continui corsi di aggiornamento e addestramento. Lavoratori inesperti a
fronteggiare le emergenze possono solo causare gravi danni agli altri
lavoratori ed al’ambiente di lavoro.

MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I'inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell'inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo. '

MS. 10 Permesso di fuoco

Per lo svolgimento di particolari lavori occorre il permesso di utilizzo di
fiamme libere, che viene rilasciato direttamente dal referente incaricato
dal committente. ”

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

¢ Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 15 Revisione straordinaria delle procedure di gestione delle
emergenze

Le procedure di gestione delle emergenze devono essere sottoposte a
revisioni straordinarie quando si verificano dei particolari eventi che
richiedono un aggiornamento delle procedure per far fronte a nuove
situazioni di pericolo e di emergenza. 3
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Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicita del
. controllo

Elenco DPle
segnaletica

PERICOLO
DI INCENDIO

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo incendio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

" —
ESTINTORE

()

Categoria: Antincendio
Nome: Estintore s
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 33 Rischio di una non corretta adozione di una procedura
di emergenza per la presenza di un infortunio

Contratto di
del
Attivita di

Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Elenco DPl e
segnaletica

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

| lavoratori, incaricati per I'attuazione delle procedure di emergenza in
caso di infortunio, devono essere adeguatamente formati e sottoposti a
continui corsi di aggiornamento e addestramento. Lavoratori inesperti a
fronteggiare le emergenze possono solo aggravare ulteriormente i danni
del soggetto infortunato.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

* Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 15 Revisione straordinaria delle procedure di gestione delle
emergenze

Le procedure di gestione delle emergenze devono essere sottoposte a
revisioni straordinarie quando si verificano dei particolari eventi che
richiedono un aggiornamento delle procedure per far fronte a nuove
situazioni di pericolo e di emergenza:

| Categoria: Salvataggio
Nome: Pronto soccorso ;
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 34 Rischio di una non corretta adozione di una procedura
di emergenza in seguito ad un terremoto

Contratto di
del
Attivita di

Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Elenco DPl e
segnaletica

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRAT! DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PART! COMUN! STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

| lavoratori, incaricati per I'attuazione delle procedure di emergenza in
caso di infortuni dovuti al verificarsi di un terremoto, devono essere
adeguatamente formati e sottoposti a continui corsi di aggiornamento e
addestramento. Lavoratori inesperti a fronteggiare le emergenze possono
solo aggravare ulteriormente i danni del soggetto infortunato.

MS. 11 Informazione del personale.esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

¢ Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 15 Revisione straordinaria delle procedure di gestione delle
emergenze ‘

Le procedure di gestione delle emergenze devono essere sottoposte a
revisioni straordinarie quando si verificano dei particolari eventi che
richiedono un aggiornamento delle procedure per far fronte a nuove
situazioni di pericolo e di emergenza.

l Categoria: Salvataggio
Nome: Pronto soccorso
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 35 Rischio di una non corretta adozione di una procedura
di emergenza in seguito ad un allagamento

Contratto di
del
Attivita di

Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Elenco DPl e
segnaletica

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

| lavoratori, incaricati per 'attuazione delle procedure di emergenza in
caso di infortuni dovuti al verificarsi di un allagamento, devono essere
adeguatamente formati e sottoposti a continui corsi di aggiornamento e
addestramento. Lavoratori inesperti a fronteggiare le emergenze possono
solo aggravare ulteriormente i danni del soggetto infortunato.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

» Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 15 Revisione straordinaria delle procedure di gestione delle
emergenze

Le procedure di gestione delle emergenze devono essere sottoposte a
revisioni straordinarie quando si verificano dei particolari eventi che
richiedono un aggiornamento delle procedure per far fronte a nuove
situazioni di pericolo e di emergenza.

Categoria: Salvataggio
Nome: Pronto soccorso
| Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 38 Rischio di danno inseguito ad un non corretto utilizzo di una macchina e/o impianto

Contratto di ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
del CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

Attivita di ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABIL! AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Descrizione
Descrizione Rischio Rischio dovuto alla scarsa formazione del personale sul corretto utilizzo
Interferente dei macchinari e delle varie attrezzature; cido comporta gravi rischi a
carico di tutto il personale impegnato nelle varie attivita lavorative.

Misure da adottare MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I'inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell'inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell’ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressol/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 22 Attivita di verifica
L'attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente,
con lo scopo di:
o Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della
normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati
e Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi

L'attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.
Soggetto preposto al
controllo per conto del
committente

Periodicita del controllo
Elenco DPI e [ Categoria: Pericolo
segnaletica ATTENZIONE Nome: Pericolo macchinario in
MACCHINARIO movimento
m' IN MOVIMENTO Posizione: Nei pressi dell'area
d'intervento.
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SC. 39 Rischio di danno inseguito all’applicazione di un metodo di lavoro errato

Contratto di ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
del CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA
Attivita di ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Descrizione
Descrizione Rischio Rischio dovuto alla scarsa formazione del personale sull’applicazione
Interferente delle metodologie di lavoro; cido comporta gravi rischi a carico di tutto il
personale impegnato nelle varie attivita lavorative.
Misure da adottare MS. 11 Informazione del personale esterno

Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

o Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se |l
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 21 Formazione del personale esterno
Il personale esterno & obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il
cui scopo é qugllo di fornire informazioni in riferimento a:
e Rischi dovuti alle varie attivita lavorative con relative misure di
prevenzione e protezione da adottare
o Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attivita
lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da
adottare
e Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro
Tecniche di gestione delle emergenze

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Elenco DPI e

segnaletica Categorla:.PencoIo _
Nome: Pericolo generico

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 41 Rischio di danno inseguito alla presenza di un numero insufficiente di personale

Contratto di
del
Attivita di

Descrizione
Rischio Interferente

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione

della misura

Soggetto preposto al
controllo per conto del
committente
Periodicita del controllo
Elenco DPl e
segnaletica

ATTIVITA’ DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio di danno inseguito alla presenza di un numero di personale
insufficiente numericamente

Rischio dovuto ad un numero insufficiente di tavoratori impiegati nelle
varie attivita lavorative. Infatti, per ogni attivita occorre garantire un
numero minimo di lavoratori qualificati ed opportunamente addestrati ailo
svolgimento dell’attivita in questione. Inoltre, durante lo svolgimento delie
attivita occorre un preposto alla vigilanza e verifica delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi. Eventuali inadempienze di uno o piu
lavoratori possono causare gravi danni agli altri lavoratori.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

¢ Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivitd possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 22 Attivita di verifica
L ’attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente
con lo scopo di:
o Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto deIIa
normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati
e Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi

L'attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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S8C. 42 Rischio di danno per la presenza di personale non correttamente informato, formato

ed addestrato
Contratto di

del
Attivita di

Descrizione
Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione

della misura

Soggetto preposto al
controllo per conto del
committente

Periodicita del controllo

Elenco DPl e
segnaletica

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio dovuto alla scarsa formazione del personale, infatti per qualsiasi
attivita lavorativa occorre addestrare adeguatamente il personale che si
dedichera a quella attivita. Durante lo svolgimento delle attivita occorre un
preposto alla vigilanza e verifica delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi. Eventuali inadempienze, dovute alla scarsa formazione, di uno
0 pil lavoratori possono causare gravi danni agli altri lavoratori.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

» Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 21 Formazione del personale esterno
Il personale esterno € obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il
cui scopo & quello di fornire informazioni in riferimento a:
e Rischi dovuti alle varie attivita lavorative con relative misure di
prevenzione e protezione da adottare
e Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attivita
lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da
adottare
s Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro
e Tecniche di gestione delle emergenze

MS. 22 Attivita di verifica
L'attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente,
con lo scopo di:

o Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della

normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati

» Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi
L'attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 50 Rischio di danno per incidente tra automezzi circolanti nel medesimo luogo

Contratto di
del
Attivita di

Descrizione
Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto al
controllo per conto del
committente

Periodicita del controllo

Elenco DPl e
segnaletica

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA ‘

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio dovuto alla presenza di pill mezzi in movimento, quali autocarri,
carrelli elevatori, carroponte, gru, etc, nelle aree dove avvengono le
movimentazioni dei carichi. Sono a rischio anche le aree di sosta e di
deposito di detti veicoli.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

¢ Ingressol/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 13 Accessi e percorsi specifici per il personale esterno
Antecedentemente l'inizio dei lavori, nelle varie aree destinate alle
lavorazioni , occorre definire gli accessi ed i percorsi specifici per i
personale esterno, con lo scopo di ridurre i rischi di investimento.

MS. 22 Attivita di verifica
L'attivita di verifica deve essere svolta da! personale tecnico compotente,
con lo scopo di:

e \Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della

normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati

e Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi
Lattivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.

Categoria: Pericolo

= MACCHINE * Nome: Pericolo macchine in movimento
IN Posizione: Dove si compiono lavori di

MOVIMENTQ  carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
ANTENZIDNE Nome: Pericolo passaggio di veicoli
PASSAGGIO = _ : : i
VEICOLI Posizione: Dove si compiono lavori di

carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 49 Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei dispositivi di protezione

individuale

Contratto di
del
Attivita di

Descrizione
Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

Soggetto preposto
all’attuazione

della misura

Soggetto preposto al
controlio per conto del
committente

Periodicita del controllo

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio dovuto alla scarsa formazione ed addestramento dei lavoratori:
Periodicamente e per particolari attivita lavorative occorre sottoporre |
lavoratori a corsi di addestramento e di aggiornamento sulle procedure di
protezione individuale e sull'uso dei DPI. Lavoratori inesperti possono
solo causare gravi danni agli altri lavoratori. ' .

MS. 11 Informazione del personale esterno |
Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali;

o Ingressol/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

» Piano di gestione delle emergenze

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivitd possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 21 Formazione del personale esterno
Il personale esterno & obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il
cui scopo € quello di fornire informazioni in riferimento a:
o Rischi dovuti alle varie attivita lavorative con relative misure di
prevenzione e protezione da adottare
e Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attivita
lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da
adottare
Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro
Tecniche di gestione delle emergenze

MS. 22 Attivita di verifica -
L’attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente,
con lo scopo di: ‘
o Verificare la conformita delle attivita svolte nel rispetto della
normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati
e Adottare idonee mjsure di prevenzione e protezione dai rischi
L 'attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a tutto il
personale attraverso periodiche riunioni.
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Elenco DPI e
segnaletica Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 48 Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei
dispositivi di protezione collettiva

Contratto di
del

Attivita di
Descrizione

Descrizione Rischio
Interferente

Misure da adottare

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio dovuto alla scarsa formazione ed addestramento dei lavoratori.
Periodicamente e per particolari attivita lavorative occorre sottoporre i
lavoratori a corsi di addestramento e di aggiornamento sulle procedure di
protezione collettiva e sull’'uso dei DPI. Lavoratori inesperti possono solo
causare gravi danni agli altri lavoratori.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingressol/i alle aree di lavoro e rélativi percorsi

e Piano di gestione delle emergenze '

e Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivitda possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 21 Formazione del personale esterno
Il personale esterno € obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il
cui scopo & quello di fornire informazioni in riferimento a:
e Rischi dovuti alle varie attivita lavorative con relative misure di
prevenzione e protezione da adottare
e Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svolte le attivita
-lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da
adottare
e Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro
» Tecniche di gestione delle emergenze

MS. 22 Attivita di verifica
L’attivita di verifica deve essere svolta dal personale tecnico compotente
con lo scopo di:
o \Verificare la conformita delle attivita svolie nel rispetto della
i normativa vigente e dei piani di sicurezza approvati
e Adottare idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi

L attivita di verifica deve essere accuratamente documentata, al fine di
individuare le non conformita e le manovre correttive, ed esposta a futto il
personale attraverso periodiche riunioni.
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Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicita del
controllo

Elenco DPl e
segnaletica

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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RS. 21 Microclima

Descrizione

Macchine e
attrezzature utilizzate

Materiali e sostanze
utilizzate

: Valutazione e
classificazione dei
rischi

Misure di
prevenzione

Elenco DPl e
segnaletica

Rischio connesso alle attivita lavorative che si svoigono in ambienti con
avversi parametri climatici, quali temperatura, umidita, ventilazione,

poco salubri per i lavoratori.

AT. 41 Utensili manuali di uso comune

Nulla

Descrizione Probabilita che |Entita del danno |Classificazione del
rischio si verifichi Rischio

Inalazione polveri e |Probabile Grave Notevole

fibre

Reazioni allergiche [Possibile Significativo Alto

Punture, tagli, Probabile Grave Notevole

abrasioni, ferite

Urti, colpi, impatti Possibile Grave Alto

Inalazione vapori _ [Probabile Significativo Alto

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i

lavori nelle suddette aree.

MS. 21 Formazione del personale esterno
Il personale esterno € obbligato a seguire specifici corsi di formazione, il
cui scopo € quello di fornire informazioni in riferimento a:
e Rischi dovuti alle varie attivita lavorative con relative misure di
prevenzione e protezione da adottare '
¢ Rischi presenti nei locali attigui a dove vengono svoilte le attivita
lavorative con relative misure di prevenzione e protezione da

adottare

o Sistemi organizzativi adottati sui luoghi di lavoro
e Tecniche di gestione delle emergenze

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del corpo .
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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RS. 23 Punture, morsi di insetti, rettili e di altri animali

Descrizione Rischio dovuto allo svolgimento di attivita lavorative in ambienti di lavoro
all’'aperto in cui sono presenti animali e rettili. s

Macchine e AT. 41 Utensili manuali d’uso comune
attrezzature utilizzate

Materiali e sostanze Nulla

utilizzate
Valutazione e Descrizione Probabilita che |Entita del danno [Classificazione del
fre . . ischio si verifichi Rischio
classificazione dei ASChio LU .
; o Caduta in piano Possibile Modesto Medio
Punture, tagli, Probabile Grave Notevole
abrasioni, ferite
Urti, colpi, impatti  |Possibile Grave Alto
Misure di MS. 11 Informazione del personale esterno
prevenzione Prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso

della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:
o Ingressol/i alle aree di lavoro e relativi percorsi
e Piano di gestione delle emergenze
e Presenza di pericoli

Elenco DPl e
segnaletica Categoria: Pr'escrizio‘ne. .
Nome: Protezione dei piedi :
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione )
Nome: Protezione del corpo
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

PERICOLO | Categoria: Pericolo
VIPERE ‘ Nome: Pericolo vipere

Posizione: Nei pressi dell'area
d'intervento.
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RS. 09 Inalazioni di polveri e fibre

Descrizione Rischio dovuto all'inalazioni di polveri, all'utilizzo e/o presenza di
materiali e sostanze nocive per le vie respiratorie, durante le varie
attivita lavorative.

Macchine e AT. 01 Attrezzatura manuale da taglio

attrezzature utilizzate AT. 34 Seghetto elettrico

Materiali e sostanze

utilizzate
Valutazione e Descrizione Probabilita che [Entita del danno |Classificazione del
classificazione dei rISC.hIO : si venflt":hl Rischio
) . Inalazione polveri e |Probabile Grave Notevole
rischi | oo

Reazioni allergiche |Possibile Significativo Alto
Getti e schizzi Paossibile Modesto Medio
Punture, tagli, Probabile Grave Notevole
abrasioni, ferite
Urti, colpi, impatti Possibile Grave Alto
Inalazione vapori Probabile Significativo Alto

Misure di MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I'inizio

prevenzione

dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell'inizio di lavori, deve effettuare un
verifica degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi
di pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un
rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative
necessarie a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 11 Informazione del personale esterno
Prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre indire una riunione nel corso
della quale i lavoratori esterni riceveranno delle informazioni, quali:

e Ingresso/i alle aree di lavoro e relativi percorsi

¢ Piano di gestione delle emergenze

¢ Presenza di pericoli

MS. 14 Permesso di lavoro

Nelle aree di lavorazione, le varie attivita possono iniziare solo se il
referente incaricato dal committente rilascia il permesso per eseguire i
lavori nelle suddette aree.

MS. 23 Impianti di aspirazione per sostanze chimiche

Le strutture in'cui vengono effettuate lavorazioni, che richiedono ['uso di
sostanze chimiche e/o velenose, devono essere dotate di meccanismi di
aspirazione specifici per le sostanze chimiche.

Nei luoghi attigui, i lavoratori sono tenuti ad indossare gli opportuni DPI,
ovvero mascherine, occhiali, guanti a protezione delle mani e tute a
protezione del corpo.
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Elenco DPl e
segnaletica

@O

>Q

Inoltre, devono essere disposte adeguate procedure per la raccolta e
smaltimento degli scarti.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi

Posizione; Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del corpo

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle vie respiratorie

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 01 Rischio di caduta del materiale dall’alto con
conseguente rischio di colpire il personale sottostante

Contratto di
del

Attivita di
Descrizione

Descrizione
Rischio Interferente

Misure da adottare

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Rischio interferente dovuto all'esecuzione di attivita lavorative svolte da
diverse imprese che lavorano contemporaneamente su quote differenti.

MS. 01 Permesso di accesso
Possono accedere alle aree di lavorg solo coloro che sono autorizzati
dal referente incaricato dal committente

MS. 02 Interdizione delle aree sottostanti il piano di lavoro
Messa in sicurezza dell’area sottostante il piano di lavoro attraverso
I'installazione di apposite recinzioni per impedire a terzi (specie non
autorizzati) il passaggio nelle aree lavorative. Installazione di
cartellonistica di sicurezza.

MS. 03 Evitare la contemporaneita temporale delle lavorazioni
Redigere un accurato programma sequenziale delle lavorazione
interferenti con il vincolo “inizio-fine” sulle varie attivita, per evitare il
sovrapporsi delle stesse. :

MS. 04 Uso di appropriati piani di lavoro per le attivita in quota

In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, occorre allestire idonei
parapetti aventi un'altezza minima di 1 metro, dotati di corrente superiore
ed inferiore con luce libera massima di 40 cm, di tavola fermapiede di 15
cm nelle lavorazioni svolte all'interno di strutture, e 20 cm nelle
lavorazioni svolte nei cantieri edili.

MS. 05 Uso di appropriate opere provvisionali
Le opere provvisionali si distinguono in:

s Opere di servizio per lo stazionamento ed il transito sicuro
durante il lavoro di persone, cose ed attrezzature varie.

e Opere di sicurezza costituite dai piani di arresto a sbalzo e Ié
mantovane che completano la struttura complessa del
ponteggio. Servono ad impedire la precipitazione dall’alto di
persone e materiali che possono cadere dalle opere di servizio.

e Opere di sostegno che servono per trattenere in posizione sicura
ed inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non
sono pronte ad autosostenersi (armature, casseformi, efc.)

Per la loro importanza, le opere provvisionali devono essere eseguite
alla regola dell'arte e dotate di dichiarazione di conformita,
autorizzazione ministeriale alla costruzione, relazione tecnica a cura di
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un tecnico abilitato, e verifica di sicurezza del corretto montaggio.

MS. 06 Uso di appropriati piani di lavoro aerei motorizzati
Il piano di lavoro aereo motorizzato deve essere conforme alla regola
dell'arte ed utilizzato da personale appositamente incaricato.
In generale si usa la piattaforma aerea su carro, pertanto la macchina
deve essere dotata di: :
e Dichiarazione di conformita alle direttive comunitarie
e Libretto d'uso e manutenzione
Libretto di collaudo ISPESL
Istruzioni operative per il salvataggio del personale in caso di
incidente .
o Verifiche periodiche del perfetto stato
e Verifiche di sicurezza delle varie dotazioni antinfortunistiche

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Soggetto preposto
al controllo per
conto del
committente

Periodicita del
controllo:

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Elenco DPl e
segnaletica

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del corpo

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.Nei pressi dell'area d'intervento.
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SC. 06 Rischio di accesso e di passaggio di personale non
incaricato

Contratto di ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
del CONTRATTO BIENNALE DALLA FIRMA

Attivita di ATTIVITA' DI PULIZIA PARTI COMUNI STABILI AMMINISTRATI DA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Descrizione

Descrizione Rischio Se l'area di lavoro non viene adeguatamente delimitata ed il passaggio

Interferente interdetto, si pud facilmente introdurre personale non addetto ai lavori. |
rischi sono elevati se le lavorazioni riguardano la movimentazione di
carichi su quote differenti.

Misure da adottare MS. 07 Verifiche di sicurezza effettuate antecedentemente I'inizio
dei lavori

Il Preposto incaricato, prima dell'inizio di lavori, deve effettuare un verifica
degli ambienti di lavoro, con I'obiettivo di individuare gli elementi di
pericolo. Al termine dell'ispezione, il preposto deve redigere un rapporto
di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative necessarie
a evitare le situazioni di pericolo.

MS. 12 Divieto di accesso e di passaggio
Per impedire I'accesso e il transito nelle aree di lavoro occorre:
e Recintare adeguatamente le aree di lavoro
» Esporre I'apposita cartellonistica di sicurezza
e Indicare un preposto che si occupi della sorveglianza dell'area
delimitata

Soggetto preposto
all’attuazione
della misura

Elenco DPIl e

segnaletica Categoria: Divieto

‘Nome: Divieto di accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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* ULTERIORI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Si elencano ulteriori elementi che possono essere motivo di rischio nell’espletamento dell’attivita
contrattuale.

o MANCANZA DI ILLUMINAZIONE

L’assenza di illuminazione in ambienti sprovvisti di illuminazione naturale, in particolare ambienti non
noti, puod generare panico nei confronti del lavoratore.

La presenza di sporgenze, di scale, di dislivelli, di apparecchiature elettriche, di elementi caldi, sono
degli ulteriori elementi di pericolo che in tale situazione possono portare all’incidente.

Al fine di evitare questa situazione & necessario che ’operatore, prima dell’inizio delle operazioni
previste in capitolato provveda a:

- controllare il corretto funzionamento delle luci di emergenza, se presenti;
- dotarsi di lampada autoalimentata portatile;

- memorizzare la via d’uscita e la configurazione geometrica dei locali e degli accessi.

o LAVORAZIONI IN AMBIENTI RISTRETTI

Prima di accedere a luoghi ristretti, dotarsi di dispositivi di protezione individuale atti alle lavorazioni
in corso.

- utilizzare dispositivi elettromeccanici e/o elettrici idonei al luogo;

- dotarsi di lampade di emergenza autoalimentate.

o INALAZIONE DI POLVERI, FIBRE, VAPORI E GAS
L’accesso ad ambienti con presenza di polveri puo comportare il rischio di inalazione di polveri, fibre,
vapori. : )
Qualora I’ambiente sia segnalato ¢ necessario, prima dell’accesso, dotarsi dei necessari dispositivi di
protezione quali mascherine o altro dispositivo in grado di garantire una permanenza nei locali sicura.

o INCENDIO

Il rischio incendio nei fabbricati in oggetto ¢ modesto.

E’ comunque necessario che gli operatori durante la loro permanenza all’interno dell’edificio
memorizzino i percorsi di fuga (escludendo gli ascensori), al fine di giungere nel pit breve tempo possibile
in zone sicure o esterne al fabbricato.

o SCHIZZI

Poiché le attivita si sviluppano in ambienti dotati di impianti di diversa natura, vedi ascensori, centrali
termiche, centrali idriche, in suddetti impianti a seguito di rottura delle tubazioni pud essere presente il
rischio di proiezione di liquidi o gas.

Si riassumono in maniera non esaustiva i possibili luoghi pericolosi:

- ambienti con presenza di ascensori oleodinamici ad impianto attivo;

- impianti per la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata;
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- impianti con alimentazione ad olio combustibile o gasolio; -
- impianti con gruppi di pressurizzazione idrica;

- situazioni in cui I’attivita si svolge in presenza di tubazioni della rete gas;
Disattivare I’impianto ove possibile.

Utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dall’Impresa per 1’esecuzione delle lavorazioni
in tali ambienti.

y INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA

I lavori sono eseguiti all’interno/esterno dei fabbricati.

Ogni attivita interna all’edificio dovra svolgersi a seguito di coordinamento tra il Referente di
Contratto o suo Delegato e i responsabili della sicurezza e datore di lavoro dell’azienda committente.

Al momento non & possibile prevedere interferenze tra 1’attivita di contratto e altre possibili attivita
dovute ad altre commesse.

Sara compito del Responsabile di commessa indicare aila committenza eventuali lavorazioni adiacenti
alle aree di svolgimento dell’attivita.

In tali situazioni sara compito del committente provvedere all’eliminazione delle possibili interferenze.

5 COSTI DELLA SICUREZZA

Le attivita oggetto del presente contratto non comportano oneri per la sicurezza e salute in quanto non
sono contemplati lavori di manutenzione, ma solo ed esclusivamente lavorazioni inerenti la pulizia delle
parti comuni di stabili di civile abitazione. :

L lavorazioni possono essere riassunte in:

a) pulizia delle scale;

b) pulizie di mancbfrenti;

¢) pulizia di vetri;

d) pulizia di corridoi cantine e locali comuni;
e) pulizia di cabine ascensori;

f) pulizia di tappeti / zerbini;

g) pulizia di plafoniere lampade;

h) pulizia delle pareti da ragnatele e polvere;
i) pulizia di aree esterne quali, marciapiedi e cortili;
j) pulizia di autorimesse;

k) raccolta foglie;

1) sistemazione bidoni spazzatura.

La tipologia delle lavorazioni, essendo questa all’interno di edifici di civile abitazione, possono
comportare delle interferenze tra gli esecutori delle lavorazioni e i possibili soggetti estranei che per
qualsiasi motivo possono trovarsi nell’area oggetto del servizio.

Esempi di interferenza possono essere:

a) lavaggio scale con utenti che salgono e scendono;
b) pulizia dei vetri androni / porte ingresso;

¢) pulizia aree esterne e transito autoveicoli;
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d) pulizia cabine ascensori con contemporanea chiamata dello stesso.

I pochi succitati esempi servono a comprendere che in base all’orario in cui si effettua la lavorazione ¢
possibile operare all’interno dell’ambiente di lavoro,'con maggiore o minore frequenza di interferenze.

Gli strumenti previsti nel computo per 1’eliminazione delle interferenze consistono sinteticamente in:

cavalletti delimitatori del tipo a compasso o a pantografo muniti di catenelle e segnali di
ammonimento;

paletti porta cartelli per ammonimento;
nastro plastico del tipo bicolore atto a delimitare le aree operative;
altro. -

In ogni caso tutti i soggetti che andranno ad operare nel presente appalto, dovranno indossare i DPI
tipici delle lavorazioni effettuate, vedi mascherine antipolvere / polline, guanti, scarpe idonee, indumenti,
ect e indossare il cartellino di riconoscimento secondo quanto previsto in convenzione.
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ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE

Nel presente servizio gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stati stimati in percentuale fissa
all’importo dei lavori. Da analoghe attivita ed esperienze avute negli appalti precedenti, € stato
riconosciuto che la stima dell’1% degli oneri € congrua con il livello di interferenze normalmente

prevedibili.
TOTALE
IMPORTO BASE D'ASTA OPZIONE RINNOVO PROROGA TECNICA COMPLESSIVO
Importo Oneri
Importo Oneri ] sicurezza Importo oneri Importo totale. 36
I b = . Importo opzione . I @ g . i o N
mporto base asta per | sicurezzaper | .o opzione mporto opzione | sicurezza opzione | mesi+ opzione
Lotto | 36 mesi soggetto a 36 mesi non o, rinnovo 24 proroga tecnica proroga tecnica | rinnovo 24 mesi +
ribasso soggetti a gg . mesi non max sei mesi, max sei mesinon | opzione proroga
ribasso FL02550 soggetti a soggetti a ribasso | tecnica max sei mesi
ribasso
1 419.342,13 4.840.60 279.561,42 3.227.07 69.890,36 806,77 777.668,34
2 898.204,41 9.681.20 598.802,94 6.454.13 149.700,74 1.613,53 1.664.456,95
3 561.550,50 6.050.75 374.367,00 £.033.83 93.591,75 1.008,46 1.040.602,29
4 270.981.45 3.630.45 180.654,30 2 42030 45.163,58 605,08 503.455,15
5 444.505,32 4.200.36 296.336,88 2.800.24 74.084,22 700,06 822.627,08
6 412.510,68 4.714.20 275,007,12 3.142 80 68.751,78 785,70 764.912,28
3.007.094,49 | 33.117,56 2.004.729,66 | 22.078,37 501.182,42 5.519,59 5.573.722,09
3.040.212,05 2.026.808,03 506.702,01

N.B. I costi della sicurezza sopra indicati non soggetti a ribasso, si riferiscono esclusivamente ai costi
per la sicurezza aggiuntivi (da interferenza) a quelli che sosterra la ditta appaltatrice in applicazione del
D.1gs. 81/08.
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g AGGIORNAMENTO DUVRI

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE ha redatto il presente
documento preventivo che potrd essere aggiornato dallo stesso, anche su proposta dell’esecutore del
contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalita
realizzative; tale documento potrd essere integrato su proposta dell’aggiudicatario entro 30 giorni
dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

TSI IO o e ror e A e . o S .

R.S.P.P. R.U.P.

Direttore Generale ' L’ Appaltatore







