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COMUNE DI BARI— RIPARTIZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA E OPERE PUBBLICHE
ACCORDO QUADRO PER ILSERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE INTEGRATO PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE DEGLI IMMOBILI SEDE
DEGLI UFFICI DELCOMUNE DI BARI PER 36 MESI

TARIFFA APPLICATA
Al Al A2 A4 Al AS
mq 5108,87 110,32 785,82 556,26
b, Pavimeits Sunl:'l':'“ :'u Superfici Aree | Superfici Aree
n. VANO (ma) Pavimento Pareti G Interne Uffici Tecniche
Ecc.
lISOTTOPALCO

1 | Intercapedine via Cairoli (Int. 1) 13,93 grigliato metallico tufo e cls f.v.

2 | Intercapedine via Cairoli (Int. 2) 9,61 grigliato metallico tufo e cls f.v.

3 | Intercapedine via Piccinni (Int. 3a/b) 76,44 grigliato metallico tufo e cls f.v.

4 sl:»c;i’tecmti antinc. e condiz. (71, 7m, 7n, 7o, 7p, [ Pma—— tufo fv.

5 | Locale tecnico (7e, 71) battuto di cemento tufo f.v.

6 | Gruppo elettrogeno + comidoio (7h) battuto di cemento tufo f.v.

7 | Cabina di trasformazione (7b) battuto di cemento intonaco civile e pittura

8 | Locale quadri (7d) battuto d cemento intonaco civile e pitiura

9 | Camerone artisti (7a) 45,51 parquet tufo f.v.

10 | W.C. camerone artisti (7c) 18,29 pietra lucidata lastre in pietra

11 | Base vana scala camerone artisti (23b) 19,06 pietra lucidata intonaco civile e pittura

12 | Magazzino di senizio (3) 164,70 battuto d cemento intonaco civle e pittura

13 | Scale laterali dx e sx (1-2; 5-6) 1,72 pietra lucidata intonaco civle e pittura

TOTALE Il SOTTOPALCO 389,26 MQ 389,26 - 206,42
ISOTTOPALCO

14 | Sotloplatea (27) battuto di cemento tufo fv.

15 | Corridoi cunv sottoplatea (28, 29) battuto d cemento tufo fv,

16 | Vano UTA platea (30, 31a) 48,28 battuto di cemento tufo f.v.

17 | Deposito presso vano UTA platea (33a) battuto d cemento tufo f.v.

18 | Fossa orchestra (26)

19 | Sottopalcoscenico (20a, 20b, 20¢c) 165,97 battuto d cemento intonaco civle e pittura

20 | Vani filtro (25) 6,60 basole calcaree intenaco civle e pittura

21 | Vani filtro (25a) 5,10 pietra lucidata intonaco civile e pittura
22 | Accesso vani orchestrali (17) 19,47 pletra lucidata intonaco civle e pittura

23 | Sartoria (14, 16) 26,57 pietra lucidata tufo f.v.

24 | Stireria (12, 13a) 276 pietra lucidata tufo f.v.

25 | Lavanderia (10a) 14,26 pietra lucidata tufo f.v.

26 | W.C. orchestrali/sartoria/lavanderia/stireria (15) 7,94 piastrelle piastrelle

27 | Uscite d sicurezza dx e sx (11a, 65a) 35,94 pietra lucidata intenaca civle e pittura

28 | Base vani scala laterali al palcoscenico (18, 21) 9,61 pietra lucidata intonaco civle e pittura

29 | Ingresso artisti, reception, connettivo (67) 44,55 pietra lucidata intonaco civle e pittura

30 | W.C. ingresso artisti (67) 6,86 pietra lucidata lastre in pietra

31 | Camerini singoli (66) 233 parquet T oo i e

32 | W.C. cameiini singoli (66) 8,10 pietra lucidata lastre in pietra

33 | Vani tecnici (65b, 65¢) 8,84 pietra lucidata intonaco civle e pittura

34 | Base vano scala lotto "C" (37a) 11,61 pietra lucidata intonaco marmorino

TOTALE | SOTTOPALCO 464,79 MQ 464,79 - 265,87
PLATEA E I FILA PALCHI

35 | Portico di accesso al teatro (51) 93,67 basole calcaree pietra f.v.

36 | Foyer (50) 63,23 pietra lucidata finto marmo su marmorino

37 | Ingresso dal portico del comune (45, 48) 41,61 pietra lucidata intonaco marmorine

38 | Guardaroba (47) 14,34 pietra lucidata intonaco marmorino

39 | Biglietteria (49) seminato in marmo intonaco marmorino

40 | Bar(52) pietra lucidata intonaco marmorino

41 | Retro bar pietra lucidata intonaco marmerine

42 | W.C. bar piastrelle piastrelle

43 | Esedra (97) 18,46 pietra lucidata finto marmo su marmorino
44 | Vani ellittici gemelli (35, 96) 69,12 pietra lucidata intonaco marmorino

45 | Vestibolo ottagonale (90) 3531 pietra lucidata finto marmo su marmorino

46 | Base dx e sx rampe monumentali (31, 92) 21,04 pietra lucidata intonace marmerino

47 | Anticamera platea 9,89 pietra lucidata intonaco marmorino

48 | Comidoi dx e sx di | ordine (86, 87) 143,12 pietra lucidata intonaco marmorino

49 | Platea (88) 220,71 parquet finto marmo su legno

50 7}’9&!;31 :‘l zdr;n.a‘l; ;GO? 72,73,74,76, 77,78, 04,08 parquet tessuto, l::;anr;z;pmura su

51 | Filtro dx e sx verso scale gemelle (68, 71) 9,92 pietra lucidata intonaco marmorino

52 | Rampe dx e sx da platea a corrdoi di | ordine (75, 8} 12,42 pietra bocciardata intonace marmarino

53 | Scaloni storici dx e sx verso il |l ordine (91, 92) 38,44 pietra bocciardata intonaco marmorino

54 | Palcoscenico (61a, 62, 63) 242,92 tawole in legno intonaco civile e pittura

55 | Sala dimmer/ accesso palcoscenico (65d) 24,88 pietra lucidata intonaco civle e pittura

Vano scala emergenza lotto "C" (37a) 11,61 pietra lucidata intonace marmorino
56 | W.C. pubblico (94a) 13,24 pietra lucidata lastre lucide in pietra
Antibagno 6,81 pietra lucidata intonaco marmarino

57 | Rampa accessa palcoscenica (57) 44,46 battuto di cemento intonaco civile e pittura

58 | Spogliatoio macchinisti (55a) 11,05 pietra lucidata intonaco civile e pittura

59 | W.C. spogliatoio macchinisti (55a) 281 piastrelle piastrelle

60 | Sala orchestrali (59) 21,03 pietra lucidata intonaco civile e pittura

TOTALE PLATEAE | FILAPALCHI| 1.264,17 MQ 1.243,14 52,41 - 135,28 31,66
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COMUNE DI BARI— RIPARTIZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA E OPERE PUBBLICHE

ACCORDO QUADRO PER ILSERVIZIO DIPULIZIA E IGIENE AMBIENTALE INTEGRATO PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE DEGLI IMMOBILI SEDE

DEGLI UFFICI DELCOMUNE DI BARI PER 36 MESI

IIFILA PALCHI
61 | Uffici a senzio del palcoscenico (98, 99) 27,66 pietra lucidata intenaco civile e pittura
62 | Soppalco saletta orchestrali (59, 100) 29,48 pietra lucidata intonaco civile e pittura
63 | Camerini (102, 103a, 104, 105) 88,62 parquet st = i;m;“ cie:e
64 | W.C. camerini 16,24 pietra lucidata lastre in pietra
e B L AU R L L TR T R A tessuto, boiserie, pittura su
65 (113, 114, 115, 116, 117, 118, 118, 120, 121, 122, 106,84 parquet =
pre intonaco
86 | Palco reale (124) 12,40 parquet Tesuig bosers, AU
67 | Filtro dx e sx verso scale gemelle (106, 109) 9,70 pietra lucidata intonaco marmarino
68 | Coridoi dx e sx di Il ordine (127, 129, 128, 130) 143,12 pietra lucidata intonaco marmorino
69 | Retro palco reale (126, 132) 36,23 pietra |ucidata finte marmo su intonaco
70 | Accesso agli scaloni storici dx e sx (131, 133) 23,76 pietra bocciardata intonaco marmorino
71 | Scaloni storici dx e sx verso il Ill ordine (131, 133) 33,70 pietra bocciardata intonaco marmorino
72 | Locale di senizio (135 mattoni in cotta intonaco civle e pittura
73 | Centro d documentazione (137) 20,97 mattoni in cotto intonaco civile e pittura
74 | Vano di accesso al centro documentazione (136) 21,66 pietra lucidata intenaco civile e pittura
75 | Ripostiglio uffici teatro (134, 134a, 140) amn pietra lucidata intanaco civle e pittura
76 | Segreteria (139) composto in pietra intonaco civile e pittura
77 | Locale d senizio dedli uffici (141) 2517 composto in pietra intonaco civile e pittura
78 | Sala riunioni (142) composto in pietra intonaco civile e pittura
79 | Direzione (143) composto in pietra intonaco civile e pittura
80 | W.C. uffici (140) piastrelle piastrelle
Vano scala emergenza lotto “C" (37a) 11,61 pietra lucidata intonaco marmorino
81 | W.C. pubblica (94b) 13,56 pietra lucidata lastre lucide in pietra
82 | Antibagno (94b) 8,77 pietra lucidata intonaco marmorino
TOTALE | FILA PALCHI 655,46 MQ 655,46 57,91 52,94
I FILA PALCHI f
o [T S R T ] e | ot s
162)
84 | Filtro dx e sx verso scale gemelle (146, 148) 984 pietra |ucidata intonaca marmorino
85 | Carridoi dx e sx di Ill ordine (163, 164) 146,53 pletra lucidata intonaco marmorino
86 | Salottino (165) 28,35 pietra lucidata intonaco marmorino
B7 | Accesso agli scaloni storici dx e sx (166, 167) 24,24 pietra bocciardata intonaco marmorino
88 | Scaloni storici dx e sx verso il IV ordine (166, 167) 34,96 pietra bocciardata intonaco marmorino
Vano scala emergenza lotte “C" (37a) 11,61 pietra lucidata intonace marmorino
839 | W.C. pubblico (169a) 13,56 pietra |ucidata lastre lucide in pietra
90 | Antibagno (94b) 6,81 pietra |ucidata intonaco marmorino
TOTALE lll FILA PALCHI 383,62 mMa 383,62 - -
IVFILA PALCHI
Palchi di IV ordine n.16 (176, 177, 178, 179, 180, tessuto, boiserie, pittura su
91 |181, 182, 183, 184, 185, 186, 167, 188, 189, 190, 107,52 parquet i
191) intonaco
92 | Palchi chiusi (173, 174) 12,10 pietra lucidata intonaco civle
93 | Filtro dx e sx verso scale gemelle (172, 175) 10,04 pietra lucidata intonace marmerino
94 | Corridoi dx e sx di lll ordine (163, 164) 146,53 pietra lucidata intonaco marmorino
95 | Accesso agli scaloni storici dx e sx (166, 167) 24,24 pietra bocciardata intonace marmorino
96 | Scaloni storici dx e sx verso il V ordine (166, 167) 34,50 pietra bocciardata intonaco marmorino
Vano scala emergenza lotto "C" (37a) 11,61 pietra lucidata intonaco marmorino
97 | W.C. pubblico (169b) 13,48 pietra lucidata lastre lucide in pietra
98 | Antibagno (94b) 8,77 pietra lucidata intonaco marmorino
TOTALE IV FILA PALCHI 366,79 MQ 366,79 - 12,10
LOGGIONE
99 | Loggione (204, 205, 206,207) 107,40 parquet tessuto, pittura su intonaco
100 | Filtro dx e sx verso scale gemelle (202, 203) 7,44 pietra lucidata intonaco marmorino
101 | Coriidoi dx e sx di lll ordine (208, 209) 148,60 pietra lucidata intonaco marmorino
102 | Accesso agli scaloni storici dx e sx (210, 211) 20,72 pietra bocciardata tufo f.v.
103 | Scaloni storici dx e sx verso il IV plafone (210, 211 37,36 pietra bocciardata tufo f.v.
104 | Praticabile manowrascene (200a, 201a) 98,52 battuto di cemento intonaco
Vano scala emergenza lotto "C" (37a) 11,61 pietra lucidata intonaco marmorino
105 | W.C. pubblico (212a) 13,48 pietra lucidata lastre lucide in pietra
106 | Antibagno (212a) 6,78 pietra lucidata intonaco marmorino
TOTALE LOGGIONE 451,91 MQ 451,91 - 98,52
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COMUNE DI BARI— RIPARTIZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA E OPERE PUBBLICHE
ACCORDO QUADRO PER ILSERVIZIO DI PULIZIA EIGIENE AMBIENTALE INTEGRATO PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE DEGLI IMMOBILI SEDE
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PLAFONE

107 | Corridoie di semvizio anulare (216, 217) 149,97 battuto di cemento tufo f.v.

Vano scala emergenza lotto "C" (37a) 11,61 pietra lucidata intonaco marmarino
108 | W.C. personale di senizio (212b) 13,48 pietra lucidata lastre lucide in pietra
109 | Antibagno (212b) 678 pietra lucidata intonaco marmorino |

TOTALE PALFONE| 181,84 Ma 181,84 : 4997 | - | 3187 | |
SOTTOTETTO

110 | Sala al netto delle pedane (221a, 221b) 616,61 |tawle in legno trattate] tufo f.v. - tawolato in legno

Vano scala emergenza |otto "C" (37a) 11,61 pietra lucidata intonaco marmorino
111 | W.C. pubblico (212¢) 14,48 pietra lucidata lastre lucide in pietra
112 | Antibagno (212¢) 8,36 pietra lucidata intonace marmerine
113 | Graticcia manovrascene (220) {ufo f.v.

TOTALE SOTTOTETTO 651,06 [ [o] 651,06 - -
PLATEA E PRIMA FILA PALCHI
114 | Portico di accesso da Via Piccinni 74,00 pietra lucidata pietra f.v.
115 |Cortile 190,00 pietra lucidata pietra f.v.
116 | Portico piantone VV.UU. 57,00 pietra lucidata pietra f.v.
TOTALE PLATEA E | FILA PALCHI 321,00 MQ 321,00 - -
SUPERFICI VETROSE

117 [Vetdi infissi interni ed esterni | 250,00 | vetri/s pecchi MQ 250,00

TOTALE MQ 5.108,87 110,32 785,82 556,26 853,85 250,00
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COMUNE DI BARI — RIPARTIZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA E OPERE PUBBLICHE
ACCORDO QUADRO PER ILSERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE INTEGRATO PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE DEGL! IMMOBILI SEDE
DEGLI UFFICI DELCOMUNE DI BARI PER 36 MESI

II presente allegato individua le operazioni previste in tema di pulizia ordinaria del Teatro “Niccolo Piccinni”,
ubicato all'interno dellimmobile sede del Palazzo di Citta del Comune di Bari, specificando con maggior
dettaglio le operazioni previste atteso il particolare pregio dei luoghi utilizzati anche con riferimento alla
rappresentativita del Comune di Bari rispetto alle attivita civil.

ATTIVITA’ DI PULIZIA DELLE SUPERFICI

La pulizia dovra eseguirsi con ogni cura da parte delle maestranze circa:

- Sploveratura dei punti luce e delle decorazioni presenti mediante utilizzo di panni antistaici neutri;

- Pulizia delle scale e degli spazi di collegamento accessibili dal pubblico;

- Pulizia dell'ingresso del teatro e foyer, mediante spazzatura lavaggio della pavimentazione;

- Pulizia della saletta bar mediante spolveratura e lavaggio di tavolini e sedie presenti, spazzatura e
lavaggio della pavimentazione, vuotatura dei cestini;

- Pulizia della platea, dei loggioni e del palcoscenico, mediante spazzatura e lavaggio della
pavimentazione, spolveratura delle poltrone, spolveratura dei corrimano presenti;

- Pulizia dei camerini, mediante vuotatura dei camerini, spolvratura ad unido degli arredi, pulizia degli
specchi e delle superfici vetrate presenti (ambo i lati);

- Pulizia dei locali tecnici, secondo le modalita di cui alla RELAZIONE TECNICA,

- Pulizia dei locali botteghino, secondo le modalita di cui alla RELAZIONE TECNICA;

- Pulizia dei servizi igienici, secondo le modalita di cui alla RELAZIONE TECNICA;

- Lavaggio della pavimentazione del porticato e dell’area esterna lato c.so Vittorio Emanuele.

ATTIVITA’ DI PRESIDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI TEATRALI

Le attivita di presidio, da svolgersi nelle giornate feriali diurne (6:00-22:00), verranno compensate, compre gli
oneri della sicurezza, ad un costo unitario di € 16,14/h oltre IVA, come da tabella del personale dipendente
(operai 2° livello) da Imprese esercenti Servizi di Pulizia, Disinfestazione, Servizi integrati / Multiservizi come
esposto nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Direzione Generale
delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro — Div. IV del 6 giugno 2022 n.25 per la provincia di Bari.
Nelle restanti giornate e fasce orarie saranno previste le maggiorazioni di cui al CCNL Multiservizi:

- Presidio pulizie in giornata festiva/domenicale: maggiorazione del 50%;
- Presidio pulizie in giornata festiva notturna (22:00-6:00): maggiorazione del 75%;
- Presidio pulizie nella sesta giornata lavorativa: maggiorazione del 25%

Firmato digitalmente da Pierina Nardulli in data 31/03/2023
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