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SCHEMA DI CONTRATTO

all’esecuzione del servizio di pulizia e imbiancatura delle pareti delle gallerie, pulizia
delle barriere antirumore, pulizia e sanificazione delle aree di sosta.

Premesso che:

- Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria per la costruzione ed esercizio
dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;

- il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A., con delibera n.
11 del 28 luglio 2023, ha approvato il progetto relativo al servizio di pulizia e
imbiancatura delle pareti delle gallerie, pulizia delle barriere antirumore, pulizia e
sanificazione delle aree di sosta;

- Autostrada del Brennero S.p.A. ha individuato il contraente mediante procedura
aperta ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del
medesimo decreto;

- l’Appaltatore dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi
recato sui posti dove dovranno eseguirsi le prestazioni, di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione della qualità e dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle prestazioni e di aver
giudicato le stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro
complesso remunerativi. L’Appaltatore dichiara altresì di aver verificato la
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione della prestazione
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia degli
interventi previsti;

- l’Appaltatore dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni
contrattuali e penalità;

- l’Appaltatore dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con
i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra ………….., nato/a a ………….., il ………….., nella sua qualità di ………. di
Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10, Codice Fiscale n.
00210880225 (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e
………….., nato/a a ………….., il ………….., nella sua qualità di …………..
dell’operatore economico ………….., con sede in ………….., via …………..
n°………….., Codice Fiscale n° ………….., (che di seguito, per brevità, sarà
denominato Appaltatore) dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue.
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ART. 1 NORME APPLICABILI

Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall’offerta presentata
dall’Appaltatore e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo

1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di

contratti pubblici”, e relativi allegati;

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”;

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada”.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

 Codice: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
governo in materia di contratti pubblici;

 Capitolato: il capitolato speciale;

 Società: Autostrada del Brennero S.p.A.;

 Appaltatore: il soggetto aggiudicatario dell’appalto;

 DEC: il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

 RUP: il Responsabile del Progetto.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e imbiancatura delle pareti delle gallerie,
pulizia delle barriere antirumore, pulizia e sanificazione delle aree di sosta.

ART. 4 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO, PENALITÀ PER
RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI

Il servizio ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal giorno di avvio dell’esecuzione del
contratto, riportato sul relativo verbale. La Società si riserva comunque la possibilità di
rinnovare il servizio in oggetto per ulteriori 3 (tre) anni ai sensi dell’articolo 76, comma
6, del Codice.

PENALI PER RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato dal Direttore dell’esecuzione, di cui
all’articolo “PROGRAMMA DEL SERVIZIO”, con riferimento a ciascun ordinativo di
servizio, per ogni giorno di ritardo nell’inizio e/o nella consegna rispetto al termine
stabilito, sarà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto del
singolo ordinativo medesimo.
Resta facoltà e diritto della Società di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni, conseguenti dal ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, provocati dal
turbamento del traffico veicolare (code, incidenti, ecc.). Eventuali ritardi nell’inizio della
prestazione potranno trovare compensazione con l’impiego di un minor tempo rispetto
a quello assegnato per l’esecuzione dell’intervento.
Le penali non escludono il diritto di rivalsa verso l’Appaltatore, da parte della Società,
per i danni verificatisi per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo. A giustificazione del
ritardo nell'ultimazione del servizio, l'Impresa non potrà mai attribuirne la colpa, in tutto
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o in parte, ad altre ditte che, per conto dell'Impresa stessa, provvedano ad altre
prestazioni o forniture.

ART. 5 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L’importo contrattuale è di netti euro ______________________, comprensivo di netti
euro 1.087.011,75 per costi della sicurezza e di netti euro _______________________
per costi della manodopera.

Gli importi da corrispondersi effettivamente all’Appaltatore saranno contabilizzati a
misura in base alle effettive attività da quest’ultimo eseguite.

Gli importi stimati, indicati nella Relazione tecnica illustrativa, potranno variare, tanto in
più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti dall’articolo “MODIFICHE AL
CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”, senza che ciò costituisca motivo per
l’Appaltatore per avanzare pretesa di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

I prezzi e gli importi del servizio sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.). che sarà versata dalla Società direttamente all’Erario, secondo il meccanismo
della scissione dei pagamenti “split payment”.

L’importo contrattuale, eventualmente rideterminato in base alla clausola di revisione
prezzi di cui al successivo articolo “revisione prezzi”, è da intendersi remunerativo di
tutti gli oneri contrattuali, ivi inclusi il costo del personale, dei mezzi di trasporto e
d'opera, le spese accessorie e ogni costo e onere necessario per il servizio oggetto
d’appalto, secondo le modalità indicate nel Capitolato e negli altri documenti di gara.

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato a misura, nelle proporzioni e nelle
categorie di lavoro specificate nell’articolo “AMMONTARE DELL’APPALTO” e descritte
nell’articolo “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO” del Capitolato Speciale – Descrizione
delle Lavorazioni.
Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli
elaborati di progetto facenti parte integrante del presente contratto.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera verrà
effettuata a misura, sulla base delle apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle
quantità realmente eseguite. Tali costi non saranno comunque soggetti a ribasso, salvo
quanto previsto all’articolo 41, comma 14, del Codice.

Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero S.p.A. dovranno prevedere,
nell’apposito campo del documento elettronico denominato “esigibilità IVA”, il
meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” ex art. 17-ter, comma 1-bis,
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso
Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate
digitalmente e inviate alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi
dell’art.1, commi 209-214 della L. n. 244/2007.

Il Codice Univoco, disponibile altresì sul sito dell’IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada
del Brennero S.p.A. è: 3FI8S2.

Pagamento del corrispettivo:
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La Società, previa specifica richiesta dell’Appaltatore corredata di apposita garanzia
fideiussoria, procederà all’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo
contrattuale nel rispetto dell’articolo 125 del Codice. La garanzia, dovrà essere
rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità
previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia fideiussoria deve
essere redatta in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del
Codice.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del
servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Società. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del
servizio non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Si darà luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento del servizio ogni qualvolta
il credito dell’Appaltatore raggiunga l’ammontare minimo corrispondente ad euro
300.000,00 (trecentomila euro) dell’importo contrattuale, al lordo delle ritenute di legge
oppure qualora il servizio rimangano sospesi per cause non dipendenti dall’Appaltatore
per un periodo superiore a 45 giorni.
I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, al netto dell’importo di
recupero dell’anticipazione eventualmente pagata ai sensi del presente articolo, sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di
avanzamento del servizio.
Nel rispetto dell’articolo 125, comma 3, del Codice il DEC contestualmente all’esito
positivo dell’accertamento delle condizioni contrattuali, oppure contestualmente al
ricevimento della comunicazione dell’Appaltatore ai sensi del medesimo comma,
adotta lo stato di avanzamento del servizio e lo trasmette al RUP, salvo quanto
previsto al comma 4 del medesimo articolo.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e dei
subappaltatori, entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stati di
avanzamento. Trova applicazione l’articolo 125, comma 4, del Codice.
L'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione del certificato di
pagamento, salvo quanto previsto all’articolo 125, comma 5, del Codice.
A norma dell’articolo 125, comma 1, del Codice eventuali ritardi nell’esecuzione della
prestazione imputabili all’Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente
articolo senza che per tale motivo l’Appaltatore medesimo abbia diritto a riconoscimenti
o indennità. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del Codice, e fatto
salvo quanto disciplinato in tema di inadempienze, in ogni caso, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione
da parte della Società del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di
regolarità contributiva. Qualora i risultati delle verifiche, anche tecniche, compiute
durante il corso del servizio non avessero dato esito nel complesso favorevole, la
Società potrà effettuare altre trattenute nella misura che riterrà opportuna, in pendenza
dell'esito del collaudo.

Pagamento a saldo
Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice, all’esito positivo del collaudo, e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione del relativo
certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.
L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento Il
relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo
del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

6

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.
Ogni pagamento di cui al presente articolo rimane subordinato all’accertamento, da
parte della Società, della regolarità contributiva verso gli Istituti previdenziali,
assicurativi e assistenziali INPS, INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti
eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione
dell’Appaltatore e dei subappaltatori. Si procederà alla corresponsione all’Appaltatore
del saldo risultante dalle relative liquidazioni, subordinandolo alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del
carattere di definitività del medesimo a norma dell’articolo “Garanzie e coperture
assicurative” del presente schema di contratto.
Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia
fideiussoria, il termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla presentazione
della stessa.

Prestazioni in economia
La Società ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla normativa
vigente, mediante singoli ordini di servizio, la prestazione di manodopera, la fornitura di
materiali e il noleggio di mezzi d’opera e attrezzature. Le quantità di tali prestazioni,
documentate dalle rispettive fatture quietanzate, saranno annotate da parte del
Direttore di Esecuzione del Contratto o di un suo assistente incaricato in apposite liste
settimanali che saranno sottoposte a sottoscrizione dell’Appaltatore.
Le prestazioni di manodopera saranno compensate maggiorando della percentuale del
15% per spese generali, più il 10% per utile, le retribuzioni orarie contrattuali per i
dipendenti delle imprese Edili ed affini, in vigore al momento delle prestazioni, nella
Provincia interessata dall’intervento, comprendenti tutti i contributi previsti dalla Legge
e dai contratti collettivi ed i gravami previsti nella Provincia.
Ai fini della definizione dei costi elementari da riconoscersi all’Appaltatore per le altre
prestazioni in economia verranno presi a riferimento i rispettivi prezzi unitari riportati nel
Listino Prezzi dell’ANAS.

ART. 7 PREZZI DI ELENCO

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i servizi e le somministrazioni appaltati
a misura, sono quelli dell’Elenco Prezzi di progetto soggetti al ribasso - esclusi i costi
della manodopera, non suscettibili di ribasso salvo quanto previsto dall’articolo 41,
comma 14, del Codice - offerto in sede di gara.
.
Fatto salvo quanto previsto all’articolo “REVISIONE DEI PREZZI” del presente schema
di contratto, i suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza.
I prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti
negli altri articoli del contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle
seguenti prestazioni:
a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,

perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per compensi, prestazioni di utensili ed
attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc.,
nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote
per assicurazioni sociali;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi del servizio a piè d'opera, pronti
all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro
manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché
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l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore
al luogo di impiego;

d) per il servizio: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere;
tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le
specificazioni contenute nel Capitolato Speciale – Prescrizioni Tecniche; le spese
generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di
occupazione di suolo pubblico o privato.

I prezzi unitari tengono altresì conto dell’utile d’impresa.
Per il servizio che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di
personale, non verrà corrisposto dalla Società alcun compenso o maggiorazione,
restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni
straordinarie siano state espressamente ordinate dal DEC o previste dal progetto.
Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del
Capitolato Speciale e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si
intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.
I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore,
addebitandoglieli a norma dell’allegato II.14, del Codice. Qualora, però, di essi non
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di
elenco per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

ART. 8 REVISIONE PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 comma 1, del Codice, a decorrere dal secondo
anno contrattuale e per tutti gli anni successivi, si potrà procedere alla revisione dei
prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo, al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo
delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo
complessivo contrattuale. L’adeguamento è richiedibile una sola volta l’anno e opera
nella misura dell’80% della variazione stessa.
Per le voci all’interno dell’Elenco Prezzi Unitari per le quali è evidenziato il riferimento
di origine, la revisione sarà dunque effettuata considerando la variazione registrata
dall'articolo corrispondente nel listino di origine, indicato puntualmente nella
descrizione di ogni voce, applicando il ribasso offerto in sede di gara alla sola quota
parte ribassabile.
Per le voci dei canoni e per le voci dell’Elenco Prezzi senza un riferimento di origine,
verrà applicato l'adeguamento ISTAT, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del Codice. Ai
fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli
indici sintetici elaborati dall’ISTAT relativi ai prezzi al consumo per famiglie operai e
impiegati (indice FOI) senza tabacchi, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia
di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT, rilevati nell’anno contrattuale precedente.
In ogni caso, il nuovo prezzo così revisionato sarà soggetto al ribasso unico
percentuale offerto in sede di gara.
Le parti concordano altresì atto che non troverà applicazione la disciplina di cui
all’articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

ART. 9 PROGRAMMA DEL SERVIZIO

Successivamente alla stipula del contratto d’appalto e prima della consegna del
servizio si terrà una riunione nel corso della quale l’Appaltatore dovrà presentare alla
Società, a norma dell’articolo 32, comma 9, allegato I.7 del Codice, il programma
esecutivo del servizio nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento del servizio alle scadenze contrattualmente stabilite per la
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liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma sarà dettagliato per i primi 30
giorni, mentre rappresenterà una previsione di massima per i successivi giorni
contrattuali; il programma, una volta approvato dal Direttore di Esecuzione del
Contratto, sarà allegato al verbale di consegna del servizio; nel prosieguo del servizio
l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare ogni 30 (trenta) giorni il nuovo programma
dettagliato del servizio e la previsione di massima del servizio previsti per il periodo
successivo. Il programma esecutivo del servizio dovrà comunque prevedere il rispetto
dell’Ordine di Servizio emesso dalla Società ogni inizio anno e relativo ai periodi di non
occupazione della sede autostradale. Il programma esecutivo del servizio dovrà essere
aggiornato in funzione dell’effettivo andamento del servizio e/o modificato su richiesta
del Direttore di Esecuzione del Servizio in base ad esigenze della Società; per tali
variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. Al
programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della Direzione del Servizio, un grafico
che dovrà evidenziare, per ciascun cantiere:
- inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie
del servizio, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’importo
corrispondente all’avanzamento del servizio;
- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si
impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Il tutto secondo le direttive
che saranno impartite dalla Direzione del servizio; tali direttive non autorizzano
l’Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.
La proposta approvata sarà impegnativa per l’Appaltatore, il quale rispetterà i termini di
avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta. La Direzione del servizio si
riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo del servizio dell’Appaltatore in
qualsiasi momento per proprie motivate necessità senza che l’Appaltatore possa
pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere. La Società si
riserva, inoltre, la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti
del servizio in relazione a determinate esigenze. A richiesta della Società, l’Appaltatore
è tenuto all’esecuzione di tutti o parte del servizio in più turni, anche notturni, festivi o in
avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per
assicurare il buon esito dell’opera e l’esecuzione del servizio in piena sicurezza;
l’Appaltatore non potrà richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta
al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigente. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente articolo, impedendo la effettiva consegna
del servizio, dà la facoltà alla Società di non stipulare o risolvere il contratto e di
incamerare la garanzia versata dall’Appaltatore.

ART. 10 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La consegna del servizio avverrà entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di
stipulazione del contratto.
Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, del Codice, l’esecuzione del contratto
può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è
sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9
dell’articolo 17, del Codice.
La Società comunicherà all'Appaltatore, tramite il DEC, il giorno e il luogo in cui dovrà
trovarsi per ricevere in consegna del servizio. Della consegna del servizio verrà redatto
apposito verbale.
Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore o persona abilitata,
indicherà il nominativo del responsabile di cantiere, che firmerà la corrispondenza, la
contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione del
servizio fissati dal presente contratto.
I tracciati e i rilievi che eventualmente venissero consegnati dalla Società
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all’Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo
di controllarli e riferire alla Società le eventuali discordanze riscontrate.
L'Appaltatore sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di
progetto nonché a quelli di dettaglio e alle istruzioni che la Società, anche tramite il
RUP o il DEC, si riserva di dare di volta in volta.
Qualora l’Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore del servizio per la consegna, ai sensi di quanto previsto all’articolo 3, comma
3, dell’allegato II.14 del Codice, la Società ha facoltà di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna,
ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione.
Ai sensi dell’articolo 3, dell’allegato II.14 del Codice, la consegna del servizio potrà
essere effettuata anche in più volte, cioè frazionata con successivi verbali di consegna
parziale: il direttore del servizio provvede alla consegna parziale del servizio nel caso
in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura del servizio da
eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.
Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e
degli immobili, l’Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla
possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione del servizio che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. Realizzato il servizio previsto dal programma, qualora permangano le cause
di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione del servizi. Nei casi di
consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo
verbale di consegna parziale redatto dal DEC. Quando il DEC provvede alla consegna
d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’Appaltatore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Società, l’Appaltatore
può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso
l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’articolo 3, comma 12, dell’
allegato II.14 del Codice. Ove l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall’articolo 3, comma 14,
dell’allegato II.14, del Codice. É facoltà della Società non accogliere l’eventuale istanza
di recesso nei casi previsti dal Capitolato speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 5,
dell’allegato II.14 del Codice.
La Società, nell'ambito del presente appalto, si riserva il diritto insindacabile di
assegnare del servizio di qualsiasi tipo e importo anche ad altre imprese senza che
l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 11 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

In tema di sospensione e ripresa dell’esecuzione del servizio e proroga del tempo
contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 121 e dell’articolo 8,
dell’allegato II.14 del Codice.
L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o
interrompere il servizio.
Ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del Codice il DEC può disporre la sospensione
dell’esecuzione del servizio, quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in
via temporanea che del servizio procedano utilmente a regola d’arte, e che non fossero
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, redigendo apposito verbale di
sospensione contenente le informazioni di cui all’articolo 8, comma 1, dell’allegato II.14
del Codice.
La sospensione del servizio può altresì’ essere disposta dal RUP per ragioni di
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necessità o di pubblico interesse.
Qualora la sospensione perduri per una durata superiore a un quarto della durata
complessiva prevista per l’esecuzione del servizio, o comunque quando superi sei
mesi complessivi, l’Appaltatore ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice, può
chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della
Società alla richiesta di risoluzione di cui al periodo precedente, l’Appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. All’Appaltatore non è dovuto alcun ulteriore indennizzo.
Ai sensi dell’articolo 121, comma 6, del Codice, qualora successivamente alla
consegna del servizio insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento del servizio per cause imprevedibili o di forza maggiore, il DEC, con
proprio verbale ordina la sospensione parziale del servizio. L’Appaltatore, in tal caso,
deve proseguire le parti del servizio eseguibili.
Eventuali contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni del servizio disposte
ai sensi dell’articolo 121, commi 1, 2 e 6, del Codice, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Qualora la
contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata delle
medesime, l’iscrizione di eventuali riserve deve essere effettuata, sempre a pena di
decadenza, nei verbali di ripresa del servizio.

Trova applicazione l’articolo 8, comma 2 dell’Allegato II.14, del Codice.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Venuti meno i motivi
della sospensione, il direttore del servizio procede secondo le modalità di cui all’articolo
8, comma 3, dell’Allegato II.14, del Codice, alla redazione del verbale di ripresa del
servizio, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo
termine contrattuale. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea del servizio e non sia stata disposta la ripresa
del servizio stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore del servizio perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa del
servizio, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della
sospensione.
Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata
non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione del servizio.
La sospensione parziale del servizio comporta il differimento dei termini contrattuali
pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare del servizio non eseguiti per effetto della sospensione parziale
e l'importo totale del servizio previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio
nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non
pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore
durata a fatto della Società. Trovano applicazione l’articolo 120, commi 10 e 11,
nonché l’articolo 121 commi 8 e 9, del Codice.
Fatto salvo il caso di proroga previsto dall’articolo 121, comma 8, del Codice,
l’Appaltatore ultima del servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei
verbali di consegna.

ART. 12 CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITA’

Il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la
tenuta della contabilità del contratto e compilando i relativi documenti contabili.
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Al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore, il DEC accerta la prestazione
effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni del contratto, del
Capitolato e dell’offerta tecnica. Tale accertamento è comunicato al RUP.

Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione
dei pagamenti.

L’importo di ogni pagamento, al lordo delle ritenute di legge, è determinato applicando
alle quantità di prestazioni effettivamente eseguite a “misura” i prezzi unitari di elenco,
opportunamente ribassati in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Appaltatore.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non
conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio del DEC.

ART. 13 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
CONTROLLO

Il DEC, sia con disposizioni verbali sia tramite ordini di servizio in forma scritta,
riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, impartisce all'Appaltatore
tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni
siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è
tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la
facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto dall’articolo rubricato
“Contestazioni e riserve”.
Il DEC redige per il RUP relazioni e processi verbali di accertamento di atti o fatti
connessi all’andamento della prestazione oggetto di appalto.
Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi
stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto, negli elaborati
progettuali e nell’offerta presentata dall’Appaltatore.
Le attività di controllo del DEC sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a) la qualità della prestazione, intesa come aderenza o conformità a tutti gli

standard qualitativi richiesti nel contratto o nel Capitolato speciale;

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

c) il rispetto dei tempi, delle quantità e delle modalità di consegna;

d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

e) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e

del lavoro di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti
rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP
delle penali ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

ART. 14 MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal
contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica
potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal DEC e preventivamente
approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 120
del Codice.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta.
Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto
dell’introduzione da parte dell’Appaltatore di modifiche non preventivamente
autorizzate dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest’ultima potrà
rivalersi in qualunque sede nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni
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subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, dell’allegato II.14, del Codice in caso di modifiche al
progetto non disposte dal DEC, l’Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino
secondo le disposizioni fornite dal direttore del servizio e con spese a carico
dell’Appaltatore medesimo.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società ai sensi dell’articolo 120,
comma 9, del Codice potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente
previsti. L’Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto ne
richiedere alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo ai servizi. La Società
ai sensi dell’articolo 5, comma 6, dell’allegato II.14 del Codice, redige perizia
suppletiva. Quest’ultima sarà accompagnata da un atto di sottomissione che
l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
Nel caso in cui la Società disponga ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del Codice
variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, lo comunica
all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto
quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di
indennizzo.
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi
dell’ articolo 212, del Codice.
Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni
per un valore oltre al quinto dell’importo del contratto, il responsabile del procedimento
ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del
servizio e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione la Società darà comunicazione all’Appaltatore delle proprie
determinazioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la
modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Società non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall’Appaltatore. In relazioni a tali modifiche sarà sottoscritto tra le
parti opportuno atto aggiuntivo al Contratto.
In riferimento alle modifiche in corso di esecuzione del contratto eventuali atti
aggiuntivi, modificativi od integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la
loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Società, nel rispetto della
Convenzione vigente tra l’Ente Concedente e la Società medesima.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, dell’allegato II.14 al Codice, il DEC potrà disporre
modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.

ART. 15 PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA
GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI
IN SEDE AUTOSTRADALE

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente
previsto, tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla gestione della segnaletica
come di seguito elencati:
‒ l’acquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di 

indicazione dei percorsi stradali alternativi;
‒ l’esecuzione delle operazioni di manutenzione dell’intera segnaletica stradale 

(compresi coni e delineatori flessibili);
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‒ l’esecuzione della guardiania diurna e notturna dell’intera segnaletica stradale; 
La movimentazione della segnaletica temporanea dovrà avvenire in conformità a
quanto previsto dal “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la
rimozione della segnaletica temporanea” della Società
Gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale dovranno aver
eseguito un corso di formazione specifico secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 22 gennaio 2019; in assenza di tale corso tali operatori non possono
essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto più
possibile, essere composta dagli stessi operatori.
L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto
dell’esecuzione del servizio, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche
ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno
impartite dalla DEC e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall’Ente
gestore.
L’Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel manuale “Norme di Sicurezza per
l’esecuzione del servizio in autostrada in presenza di traffico” facente parte integrante
del contratto e a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019.
La segnaletica corrisponderà ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato
con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione,
nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl.
straordinario).

ART. 16 CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEL SERVIZIO

Il DEC provvederà a redigere la contabilità in funzione del procedere dell’intervento
secondo le norme di cui all’articolo 115 e dell’allegato II.14, del Codice nonché del
presente schema di contratto.
La contabilità sarà tenuta in base alle quantità delle prestazioni eseguite, allo scopo di
procedere alla liquidazione dei certificati di acconto nel rispetto dell’articolo
“MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente schema di
contratto e ferma la facoltà dell’Appaltatore di iscrivere le eventuali riserve all’atto della
sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall’articolo
“CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente schema di contratto, pena la decadenza
di ogni diritto o pretesa dell’Appaltatore medesimo al riguardo.
A tal fine l’Appaltatore dovrà predisporre ogni necessario elaborato, anche grafico, utile
alla redazione della contabilità (in formato DWG o DXF) e ritenuto necessario dal
personale tecnico della Società.
Le quantità del servizio e delle provviste saranno determinate secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale – Prescrizioni Tecniche .
L’importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all’articolo
“MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente schema di
contratto, è commisurato alla effettiva quantità di lavoro eseguito e risulterà dalla
somma del servizio “a misura” liquidati applicando i prezzi unitari, opportunamente
ribassati, ad eccezione dei costi della manodopera non ribassabili ai sensi dell’articolo
41, comma 13, del Codice salvo quanto espressamente previsto al comma 14 dello
stesso articolo, e dei costi della sicurezza, contabilizzati e liquidati sulla base delle
apposite voci di elenco prezzi, anch’essi non suscettibili di ribasso.
Ciascuna rata di acconto va commisurata all’importo del lavoro regolarmente ed
effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il
tecnico incaricato dall’Appaltatore.
Non saranno tenuti in alcun conto i servizi eseguiti irregolarmente e non conformi al
contratto e in contraddizione agli ordini di servizio emessi ai sensi dell’articolo “ORDINI
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DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO” del presente schema di
contratto e del Codice.
Dall’importo di ogni Stato di Avanzamento del Servizio sarà detratto, in proporzione,
l’importo dell’anticipazione eventualmente erogata all’Appaltatore ai sensi dell’articolo
125, comma 1, del Codice e dell’articolo “MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO” del presente schema di contratto.

ART. 17 RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco il servizio e/o non risieda in
località limitrofa alla zona nella quale ricadano il servizio di appalto, è tenuto a
depositare presso la Società il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in
permanenza, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale,
munita di regolare procura notarile, e destinato per tutta la durata dell’appalto a
domiciliare nel comune o nei comuni interessati dal servizio o circostanti, alla quale è
stato conferito mandato di rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche:
a) di sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta del servizio, ivi compresi quelli

subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su
qualsiasi problema;

b) di ricevere, sottofirmare e fare eseguire gli ordini di servizio emanati dal DEC;
c) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni

o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge,
valida la sua firma atta a rappresentare l’Appaltatore tanto quanto quella
dell’Appaltatore medesimo;

d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà
richiesto dal DEC.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo
rappresentante.
La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla
conseguente accettabilità del rappresentante.
Tale rappresentante può essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale
verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.
Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi
per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l’Appaltatore
non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di
disposizioni da parte dal DEC per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.
Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante
dell’Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.
Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società ed a dal DEC,
residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovrà essere
dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del
rappresentante da lui delegato.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società con lettera raccomandata o a mezzo
PEC le generalità dei tecnici incaricati dello sviluppo del progetto di dettaglio e
costruttivo delle opere civili e degli impianti tecnologici; tali tecnici devono essere in
possesso dei necessari titoli abilitanti all’esercizio della professione ed essere iscritti ai
relativi albi professionali in conformità con le norme vigenti ed avere comprovata
esperienza nella progettazione di complesse opere civili ed impiantistiche.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio,
avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e
adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità di una corretta
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esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il
personale addetto al servizio e operante in cantiere, personale che dovrà essere
tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento del DEC; la
stessa si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento motivato dai cantieri di qualunque
addetto al servizio, senza rispondere delle conseguenze.
La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne
l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dal DEC che verrà
designata dalla Società medesima.

ART. 18 PERSONALE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore esegue il servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico
idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alla corretta
esecuzione del servizio a termini di Capitolato.

Il personale deve essere in possesso di tutte le abilitazioni e capacità necessarie
all’effettuazione delle prestazioni oggetto del servizio, come specificato nel Capitolato
speciale.
Il personale che non possegga i sopraccitati requisiti di idoneità non potrà essere
autorizzato alle attività inerenti il servizio.
Il personale dovrà possedere esperienza acquisita in luoghi di esecuzione delle
prestazioni con presenza di traffico e pertanto essere già edotto e formato per quanto
riguarda gli aspetti di sicurezza.

ART. 19 SERVIZI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI

La Società ha la facoltà di apportare al contratto le modifiche che reputerà opportune e
convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 120 del Codice. Per l'esecuzione
di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti voci
nell’elenco prezzi e per l’impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi.
Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati:
a) desumendoli dai prezzari regionali di cui all’articolo 41, comma 13, del Codice, ove

esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto

dell’articolo 31, comma 2, dell’allegato I.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi
elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione
dell’offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore di Esecuzione del Contratto e
l’Appaltatore.

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in
contraddittorio tra il Direttore di Esecuzione del Contratto e l’Appaltatore.
Ove l’introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità
del servizio. I nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto
dall’Appaltatore in sede di gara ad esclusione dei costi della manodopera.
Qualora l’Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società
potrà ingiungere al medesimo l'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove
l’Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di
contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
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ART. 20 CONTO FINALE

Il DEC, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera e) dell’allegato II.14, del Codice,
compila il conto finale del servizio a seguito della certificazione dell'ultimazione degli
stessi e lo trasmette al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende
alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.
Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.
All'atto della firma del conto finale, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo
svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per
le quali non siano intervenuti la transazione e all’articolo 212 del Codice o l'accordo
bonario e all’articolo 210 del Codice. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel
termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare
le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine
sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle
domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo
bonario.

ART. 21 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli altri oneri specificati nel contratto e nei relativi allegati, sono a carico
dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari di contratto tutti gli obblighi
e gli oneri sotto riportati:

1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese
generali;

2) l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’approntamento del
cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti provvisori, realizzati in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette al
servizio e che comunque siano autorizzate ad accedervi;

3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle
condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere;

4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati
grafici), e oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni,
permessi, autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e più in
generale per la esecuzione del servizio; in particolare per:
- l’allacciamento di cantiere all’energia elettrica, all’acquedotto e alla
canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o
meteoriche in genere;
- l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la
formazione dell’accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed
il ricavo di cave di prestito;
- le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e
private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di
protezione;
- le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi;
- le interferenze con proprietà private e/o immobili;
- il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali
dichiarati inutilizzabili dal Direttore di Esecuzione del Contratto e di eventuali
rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente;
- la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva
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autorizzazione da parte del D.E.C., e il successivo ripristino della barriera di
sicurezza spartitraffico al termine del servizio;
- tutto quant’altro necessario alla esecuzione del servizio.
L’Appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno
imposte dall’Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle
Acque nella cui giurisdizione si svolgeranno il servizio, in merito agli
attraversamenti di fiumi e corsi d’acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni
impartite dagli Enti proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche,
strade di qualsiasi tipo, piste ciclabili;

5) la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a
disposizione dalla Società: l’asportazione dello strato vegetale, il suo deposito
in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale idoneo a
rendere l’area utilizzabile, l’asportazione dello stesso a fine del servizio, la stesa
del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per il
ripristino della fertilità iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea;

6) l’esecuzione del lavoro con più squadre in contemporanea, anche in più turni,
sia feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre
Imprese presenti sui luoghi del servizio in oggetto, senza alcuna dilazione nei
tempi o richiesta di oneri aggiuntivi; l’esecuzione di modeste quantità di
lavorazioni anche in modo discontinuo e in più fasi, anche di notte e con
limitazioni dell’orario del lavoro diurno; l’attivazione ed il mantenimento, durante
la realizzazione delle lavorazioni in orario notturno, di idoneo impianto di
illuminazione;

7) l’esecuzione del servizio in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario
genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature,
canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso del
servizio rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; l’Appaltatore resta
totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche
qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto
Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con il DEC ed in
conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;

8) l’esecuzione degli scavi, con le modalità previste dalle relative voci di elenco
prezzi, da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati
dalla committenza, anche in più strati di limitata profondità, al fine di consentire
l’effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell’interesse
archeologico;

9) l’esecuzione del servizio in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti,
linee telefoniche, etc.) con l’onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni
necessarie per eseguire il servizio in sicurezza, anche quando non sono
specificatamente previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni
impartite dai vari Enti gestori delle linee;

10) la fornitura e l’installazione, prima dell'inizio del servizio, dei cartelli riportanti le
indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del
01.06.1990, secondo le disposizioni fornite del D.E.C sul loro numero,
posizione e contenuto. Ai sensi del comma 13 dell’articolo 119 del Codice, nei
cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici;

11) la presentazione al DEC, prima dell’avvio del cantiere, di una relazione di
valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste in cantiere
(es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze pericolose,
serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle misure di
contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;

12) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane
(normativa sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e
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compensato ogni onere per le richieste di eventuali necessarie deroghe e
permessi alle competenti autorità, nonché l’onere per il rispetto delle fasce
orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti norme, per l’apprestamento e l’utilizzo
di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e quanto altro necessario, al fine del
contenimento del rumore prodotto durante le varie lavorazioni previste in
progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere per la turnazione degli
operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore previsti dalle
normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il rispetto di tali
limiti;

13) la mitigazione dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare,
in via indicativa e non esaustiva:
- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;
- predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli
impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;
- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio
di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
- lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata
interessata del servizio;
- trattamento delle acque reflue fino a riportarle all’interno dei parametri previsti
dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici;
- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;
ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione
autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine del servizio;

14) la messa a disposizione, per tutta la durata del servizio, nell’ambito del cantiere
principale in posizione da concordare con il Direttore di Esecuzione del
Servizio, di adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione del
Servizio e di assistenza, arredati, illuminati e riscaldati; i locali suddetti
dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax e
fotocopiatrice; a carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le relative spese per la
custodia, la pulizia, l’illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria,
il canone telefonico;

15) l’impianto di idonei edifici per l’alloggio del personale addetto al servizio e per la
loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-
sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico,
elettrico e di smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali
fabbricati dovranno essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimità di
esso, in modo da consentire l’accesso libero dall’esterno e la separazione
dall’area destinata a cantiere vero e proprio;

16) l’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati in
relazione all’entità dell’opera, o di parte dell’opera, e tali da garantire il buon
funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di
lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità
stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo
benestare del DEC; la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti,
lubrificanti, ecc, necessari per l’esecuzione del servizio, manutenzione della
segnaletica e sicurezza del lavoro;

17) la messa a disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli
strumenti occorrenti, per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole
grafiche relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo del
servizio nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi
previste dal Capitolato Speciale e quelle ulteriori che il DEC ritenga di
effettuare;
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18) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela
materiale e morale dei lavoratori.
Nell’esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto,
l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese
edili, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono il servizio anzidetti.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche
nei rapporti con i soci;

19) l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumità degli operai e delle persone, addetti al servizio, e dei terzi
comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni
pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito
dall'articolo del presente schema di contratto “OBBLIGHI ED ONERI
DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI
AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA”; l’Appaltatore risponderà del
pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio
debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa
che al riguardo venisse rivolta contro di essa;

20) la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli
impianti tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle
Norme Tecniche d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto
esecutivo oggetto di appalto.
L’Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e
provviste, di avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto
esecutivo e di averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere
quindi il progetto esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di
assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come della sua
esecuzione.
I progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di
Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le
prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione del Servizio. Il progetto
costruttivo di dettaglio dovrà essere corredato dalle verifiche di stabilità
necessarie di tutte le opere civili (opere d’arte, edifici, corpo stradale e relative
fondazioni, pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti
tecnologici. L’Appaltatore dovrà effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli
accertamenti, le sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del
progetto esecutivo, per la redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali
progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione del Servizio su
base informatica (nei formati che saranno indicati dalla stessa) e su supporto
cartaceo e dovranno essere firmati dall’Appaltatore e da un professionista
abilitato iscritto all’Albo professionale in qualità di tecnico per conto
dell’Appaltatore.
L’Appaltatore sottoporrà all’approvazione della Direzione del Servizio il progetto
costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal
programma di dettaglio delle attività di cui all’articolo “Programma dei servizio”
del presente schema di contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto
alla data prevista nel programma stesso per la relativa esecuzione.
La Direzione del Servizio è tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti
elaborati a far conoscere le proprie determinazioni in proposito.
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L’Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico
(nei formati che saranno indicati dalla Direzione del Servizio) e cartaceo, tutti i
disegni costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini
della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati
per la manutenzione e futura gestione dell’opera. L’Appaltatore è altresì
responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli articoli 1667,
1668 e 1669 del Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della
progettazione di dettaglio delle opere stesse, dovendo essere tale dettaglio
accettato dalla Direzione del Servizio. A tale riguardo l’Appaltatore può proporre
gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari.
Al termine del servizio l’Appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo plano-
altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi
topografici concordati con il D.E.C.. Entro sessanta giorni dall’ultimazione del
servizio, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione del Servizio la
restituzione grafica di tale rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala
concordata con la Direzione del Servizio ed una su supporto informatico
prodotta utilizzando il formato grafico DXF o altro formato che sarà indicato
dalla Direzione del Servizio stessa;

21) la comunicazione, entro ogni lunedì, di tutte le notizie relative all’impiego della
mano d’opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese
presenti sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di
comunicazione, per l’inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa
pari al 10% della penalità prevista dall’articolo “TEMPO UTILE PER
L’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO, PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO
PER MAGGIORI DANNI” del presente schema di contratto, restando salvi,
bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo
carico, per l’irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali;

22) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova
(confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione
del Servizio o dall’Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i
mezzi e le attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e
di verifica dei requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i
laboratori indicati dal DEC. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza
del Servizio oggetto del presente appalto, hanno la facoltà di eseguire prove,
esperienze, misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra l’Ente
Concedente e la Società; l’onere della sola esecuzione delle prove sui materiali
rimane a carico della Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute
per negligenza dell’Impresa e comunque per risultati non corrispondenti alle
prescrizioni di Capitolato.
L’Impresa è obbligata a mettere a disposizione, del personale del DEC e dei
Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli
apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di
funzionalità e sicurezza;

23) la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore degli schemi di carico per il
collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la
Direzione del Servizio e con il collaudatore;

24) lo sgombero, a servizio ultimato, di ogni opera provvisoria, materiale residuo,
detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro
pertinenze;

25) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto
occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione del servizio, il pagamento delle
spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi,
autorizzazioni inerenti all’impianto e all’esercizio del cantiere e concernenti
l’esecuzione del Servizio;
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26) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dal DEC; è fatto
divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dal DEC o della Società, di
fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni,
fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto;

27) l’informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio
personale o di Imprese terze all’interno del cantiere;

28) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione,
del materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo
necessario fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania
continuativa;

29) la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi
del Servizio, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;

30) la fornitura del “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” aggiornato
in ottemperanza all’articolo 41, comma 8, del Codice nonché all’articolo 27
dell’Allegato I.7 del Codice;

31) la fornitura, alla Società, oltre ai disegni di contabilità redatti in formato DWG o
DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine del servizio e comunque non
oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre redatta
in formato DWG o DXF:
a) opere realizzate - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala
non maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di
1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno
evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali
finiture; in particolare in eventuali locali dovrà essere evidenziata la superficie
netta di pianta e il rapporto di illuminazione, l’altezza netta interna e qualsiasi
altro dato utile all’ottenimento della agibilità ed a successivi interventi di
manutenzione;
b) impianti realizzati - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti
realizzati (elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento,
condizionamento, esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche
mediante schemi unificati, con evidenziazione dell’inserimento di tali impianti
all’interno dell’opera realizzata; ogni impianto dovrà essere corredato da
relazione tecnico-descrittiva e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da
dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008
sottoscritta da tecnico abilitato; se sono presenti impianti, che richiedono, a
seguito di norme vigenti, autorizzazioni, collaudi, agibilità, nulla osta da parte di
organi di vigilanza e controllo, l’Impresa dovrà predisporre tempestivamente la
documentazione e quanto di propria competenza, ivi compresi gli oneri per tutte
le misure, prove strumentali, calcoli di controllo, necessari per l’ottenimento di
tali permessi e nulla osta; l’Impresa dovrà consegnare alla Società tutte le
certificazioni, prodotte dalle ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e
macchinari compresi e facenti parte integrante degli impianti oggetto
dell’appalto;
c) parti strutturali - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle
armature, di tutte le parti strutturali (presenti all’interno dell’opera realizzata;
ogni parte strutturale dovrà essere corredata da relazione tecnico-descrittiva
eda relazione di calcolo (in n. 3 copie).
La documentazione sopra richiesta dovrà altresì essere preparata e
consegnata, su richiesta specifica della Società, anche prima dei termini sopra
assegnati, nel caso la Società stessa intendesse disporre l’agibilità di parte o di
tutta l’opera realizzata;

32) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo
smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di
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servizio (quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni,
demolizioni, ripristini, etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di
appalto;

33) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell’Appaltatore dagli allegati di
progetto, dal bando di gara o dalla lettera di invito, dal disciplinare, dall’offerta
tecnica presentata e dalla normativa tecnica di riferimento.

ART. 22 PRESCRIZIONI E NORME PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN
PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente
previsto, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione del servizio in presenza di traffico
ed in particolare:
‒ dagli oneri specificati all’articolo “PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA 

POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE”;

‒ dalla frammentarietà del servizio che dovranno essere condotti per tratti, anche 
saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio
insindacabile del DEC;

‒ dalla necessità di eseguire Il servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la 
sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta
concordato con il DEC;

‒ dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità 
della rete viaria che adduce alle zone del servizio;

‒ dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al 
cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria;

‒ dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di 
lavoro o comunque dall'esecuzione del servizio.

Prima dell’apertura del cantiere l’Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica
autorizzazione da parte della Società o dell’Ente proprietario e/o concessionario della
strada.
L’autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle
strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità.
L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata
presso il cantiere.

ART. 23 SUBAPPALTI E COTTIMI

L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni previste dal contratto. La cessione del
contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del
Codice. È altresì nullo l'accordo con cui l’Appaltatore affida a terzi l’integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all’articolo 119
del Codice, previa autorizzazione della Società, purché il subappalto non sia vietato ai
sensi dell’articolo 119, comma 2 del Codice e l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia
indicato le parti di opere che intende subappaltare. L’autorizzazione al subappalto
viene rilasciata previo accertamento del possesso, da parte dell’affidatario del
subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione previsti dall’articolo 119, comma 4 del Codice e, più in
generale, prescritti dalla normativa vigente.
La Società, previa specifica richiesta da parte dell’Appaltatore e consegna da parte del
medesimo di ogni necessaria documentazione, rilascia l’autorizzazione di cui
all’articolo 119, comma 4 del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
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termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
L’impresa subappaltatrice:
‒ deve necessariamente essere iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo
30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 (white list), qualora il contratto di subappalto o il
subcontratto riguardi attività o lavorazioni ricadenti nelle categorie di cui all’articolo
1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l’impresa
subappaltatrice/subcontraente;

‒ è responsabile in solido con l’Appaltatore nei confronti della Società in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così come previsto ai sensi
dell’articolo 119, comma 6, del Codice;

‒ è tenuta al possesso delle certificazioni e delle iscrizioni a eventuali registri regionali 
e nazionali necessari all’espletazione delle specifiche attività oggetto del
subappalto.

‒ è tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionali. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad
applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale,
qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la Società, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;

‒ per il tramite dell’Appaltatore, trasmette alla Società prima dell'inizio delle 
prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici, nonché' copia del piano di cui all’articolo 119, comma
15, del Codice.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto l'Appaltatore deve presentare tutta
la documentazione che viene richiesta dalla Società. Nel caso di modifiche al contratto
eventualmente disposte nel rispetto dell’articolo 120 del Codice, le limitazioni e
prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali
modificate e l’indicazione dell’intenzione di subappaltare deve avvenire al momento
dell’affidamento all’Appaltatore delle predette prestazioni modificate.
L'Appaltatore deve sostituire, previa autorizzazione della Società, i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di
cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.
L’Appaltatore:
‒ richiede alla Società autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 

subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato;
‒ deposita il contratto di subappalto, allegando le dichiarazioni indicate all’articolo 119, 

comma 16, del Codice, presso la Società almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto trasmettendo,
contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto,
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la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici;

‒ presenta copia autentica del Contratto, depositato presso la Società; 
‒ comunica, prima dell'inizio dell’esecuzione delle prestazioni, per tutti i sub-contratti 

che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione. Devono, altresì,
essere comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
dell’esecuzione del sub-contratto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto stipulato dall’Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell'importo del contratto da affidare;

‒ corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
La Società corrisponde direttamente al subappaltatore, ai cottimisti come definiti
dall’articolo 3, comma 1, lettera ee) dell’allegato I.1 del Codice ed ai titolari di sub-
contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
Ai fini dell’emissione da parte della Società del certificato di pagamento, l'Appaltatore
deve trasmettere la contabilità relativa alle prestazioni eseguite dal subappaltatore,
debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l’importo da corrispondere al
subappaltatore ed evidenziando le eventuali trattenute previste dal contratto di
subappalto.
La contabilità deve essere corredata della quantificazione in euro delle prestazioni
eseguite in base ai prezzi di subappalto risultanti dal relativo contratto. Dovranno
essere altresì esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle
prestazioni affidate in subappalto.
Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento
diretto del subappaltatore, deve trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’impresa subappaltatrice e comunque
alla redazione di ogni stato di avanzamento delle prestazioni, copia delle fatture
quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate alla medesima impresa subappaltatrice. Fatto salvo quanto sopra stabilito in
merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora
l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore
dell’Appaltatore.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la
Società procederà ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del Codice.
Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all’Appaltatore, qualora
nel corso dell’esecuzione delle prestazioni la Società riscontri situazioni di indisciplina,
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incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa può richiedere
all’Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.
Trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 119, commi 18 e 20, del
Codice.

ART. 24 CONTESTAZIONI E RISERVE

Per quanto attiene a contestazioni e riserve, si dovrà fare riferimento alle disposizioni
contenute nel presente schema di contratto. Trovano altresì applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 115, 121 del Codice e agli articoli 7 e 34 dell’allegato
II.14, del Codice.
L’Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione
o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
È onere dell’Appaltatore, a pena di decadenza, iscrivere le riserve sul primo atto
dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, è onere dell’Appaltatore iscrivere le riserve anche nel registro di contabilità
all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono
essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si
fondano. A pena di inammissibilità, il contenuto della riserva deve contenere le
informazioni individuate dal comma 2 dell’articolo 7 dell’allegato II.14 del Codice, salvo
che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano
dovute.
L’Appaltatore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta
giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse
per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo
svolgimento del servizio, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve
già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute
procedure di carattere conciliativo.
Entro i 15 giorni successivi alla loro iscrizione l’Appaltatore dovrà esplicare le riserve
iscritte e quantificare l’importo al quale ritiene di aver diritto.
L’omessa o tardiva iscrizione da parte dell’Appaltatore secondo le modalità ed i termini
di cui sopra o la mancata o tardiva esplicazione e quantificazione delle riserve,
comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve
medesime relative ai fatti registrati.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva
stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
In caso di contabilizzazione del servizio in partita provvisoria, sui libretti e di
conseguenza sugli altri documenti contabili l’onere dell’immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate le
partite provvisorie vengono portate in detrazione.
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al
fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 2 a 6 dell’articolo 210 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il
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RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Non sono oggetto
di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42
del Codice.

ART. 25 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E
VERSO TERZI

L’Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del
suo operato e di quanto disposto e prescritto nell’ambito del suo incarico, per se e per i
suoi dipendenti o collaboratori, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza
anche nei confronti di terzi, la Società, i dipendenti della stessa addetti alla
supervisione del servizio, il DEC e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di
intervento su incarico della Società.

L’Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per
garantire l’esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare
danni a sopra/sottoservizi di varia natura e/o opere preesistenti di qualsiasi tipo
presenti nelle zone di esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati
agli stessi.

L’Appaltatore deve tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per
privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai
cicli di intervento, con espresso obbligo per l’Appaltatore stesso di rispondere in proprio
e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di
risarcimento.

Ai fini suddetti l’Appaltatore è tenuto a presentare le garanzie e le coperture
assicurative indicate nel presente schema di contratto.

ART. 26 GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone, danni
all'ambiente o alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e
le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le
conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. Restano a carico
dell'Appaltatore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati a evitare il verificarsi di danni

all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai

luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione

dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Appaltatore ne fa denuncia al
DEC entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto
l'Appaltatore, spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo,
accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
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ART. 27 DANNI SUBITI DALL’APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive e comunque a sostenere le eventuali spese necessarie a garantire il
corretto svolgimento del servizio.
L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, furti, avarie o danni subiti
durante il corso del servizio.

ART. 28 DANNI DA FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto
salvo qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto.
Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore
del servizio entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
all’indennizzo.
Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale
può avere diritto l’Appaltatore, il DEC procede tempestivamente, redigendone processo
verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di

erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore del

servizio;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
I danni prodotti da piene del servizio di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla
misurazione fatta dal DEC. Mancando la misurazione, l’Appaltatore può dare la
dimostrazione del servizio eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella
testimoniale.
Non saranno considerati danni da forza maggiore:
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di

eccezionale intensità o geli;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata

durezza.
L’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua
cura e spese.

Restano pertanto a carico dell’Appaltatore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il

verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto;

b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.
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L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 29 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore presenta la garanzia definitiva di cui all’articolo 117 del Codice, a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, e salvo comunque il risarcimento del maggior
danno.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di
cui all’articolo 117, comma 8, del Codice.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica
di conformità.
La Società ha il diritto di valersi della cauzione per la copertura delle spese inerenti le
prestazioni da eseguirsi d’ufficio e per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto.
La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per
l’esecuzione delle prestazioni.
La Società può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società
provvederà a trattenere la somma corrispondente sull’ammontare dei pagamenti in
corso.

Rata di saldo
Ai sensi dell’articolo 117, comma 9, del Codice, il pagamento della rata di saldo è
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del
medesimo.

Polizza CAR
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 117, commi 10 e 11, del Codice,
l’Appaltatore è inoltre obbligato a costituire e consegnare almeno dieci giorni prima
della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio
nonché per danni causati a terzi in corso di esecuzione, per i seguenti importi:
 “Danni alle cose”:
-“Danni alle opere” per l’importo di aggiudicazione del servizio;
-“Danni alle opere preesistenti” per Euro 200.000,00 (duecentomila);
-“Demolizione e sgombero” per Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
 “Responsabilità civile verso terzi” per Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dall’articolo 117 del Codice, le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo
approvati con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
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ART. 30 ORDINI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto riguarda la gestione del servizio, dalla consegna al collaudo, si farà
riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal presente schema di contratto, dal
Codice e dai relativi allegati.
Il DEC ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’allegato II.14, del Codice, impartisce
all’Appaltatore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici
della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio:

‒ redatti in forma scritta; 
‒ comunicati all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. 

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi, non potendo sospendere o ritardare il regolare
sviluppo delle disposizioni contenute nell’Ordine di Servizio, compresi quelle
riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di presentare le sue
osservazioni e riserve, in base all’articolo “CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente
schema di contratto. L'Appaltatore non potrà pertanto rifiutarsi di dare immediata
esecuzione alle disposizioni ed agli ordini del DEC
Il DEC potrà altresì disporre mediante ordini di servizio, che l’Appaltatore esegua:

‒ il servizio in un determinato ordine e periodo e che proceda, con ritmo più o 
meno celere all’esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per
altre esigenze, assicurandosi comunque che il servizio siano eseguiti a regola
d’arte, in conformità al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali e della
normativa vigente, senza che abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale
titolo;

‒ ogni attività necessaria per eliminare eventuali irregolarità. Salvo e riservato il 
riconoscimento alla Società di danni eventualmente subiti, qualora risulti che le
prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole
dell'arte.

La Società si riserva comunque la facoltà di far demolire a cura e spese
dell’Appaltatore il servizio eseguiti arbitrariamente o in difformità alle previsioni
progettuali o degli ordini di servizio impartiti, fatto salvo il diritto della Società al
risarcimento dei danni conseguenti.
Tutti, indistintamente, il servizio ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con
personale e mezzi adeguati entro il tempo all’uopo assegnato.
Il servizio che, ad insindacabile giudizio del DEC, saranno definiti “urgenti” dovranno
essere iniziati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell’ordine.

ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme le cause di risoluzione di cui all’articolo 122, comma 1, del Codice, la Società
procederà alla risoluzione del contratto in caso di decadenza dei requisiti generali in
capo all’Appaltatore o qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II
del Titolo IV della Parte V del presente Libro II del Codice.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle
obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del
primo periodo avvia, in contraddittorio con l’Appaltatore, il procedimento disciplinato
dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la Società, su proposta del
RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore.

Se, al di fuori di quanto previsto dall’articolo 122, comma 3, del Codice, l'esecuzione
delle prestazioni è ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del
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contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Se scaduto il termine
l'inadempimento permanga, la Società redige processo verbale in contraddittorio e
risolve il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il
pagamento delle penali.

A titolo esemplificativo, costituiscono grave inadempimento e/o prestazione ritardata da
parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni:

a) frode o negligenza grave;

b) interruzione dell’esecuzione del contratto non autorizzata dal DEC, anche in
pendenza di contestazioni avanti all’autorità giudiziaria;

c) ritardi nell’esecuzione del servizio tali da compromettere il compimento degli
interventi nel termine prefissato ovvero la buona riuscita dell'esecuzione del
servizio, anche per divergenze in ordine alla condotta tecnica, alla contabilità
del servizio, e/o per qualsiasi altra causa non giustificabile.

Qualora la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% dell’importo
contrattuale, è facoltà della Società risolvere il contratto per inadempimento.

Qualora, nell’arco di un anno contrattuale, si dovessero verificare almeno tre ritardi con
applicazione della relativa penale, si potrà dar luogo alla risoluzione contrattuale per
persistente inadempimento da parte dell’Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle
prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi
compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le
prestazioni.

ART. 32 RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 123 e dall’allegato II.14 del Codice, recedere in qualunque
momento dal contratto, previo pagamento all’Appaltatore sia delle prestazioni
regolarmente eseguite, sia del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell’articolo 123 del Codice,
escluso ogni altro compenso.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo “CONSEGNA DEL
SERVIZIO” per l'ipotesi della mancata consegna del servizio da parte della Società.
Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 123 e dall’allegato II.14 del Codice.

ART. 33 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L’Appaltatore deve ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di
cui all’articolo “TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO, PENALITÀ PER
RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI”.
L’Appaltatore comunica per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato le
prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procede, in
contraddittorio con l’Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redige apposito



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

31

certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia
all'Appaltatore.

ART. 34 VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI

In seguito all’ultimazione delle prestazioni e alla redazione del relativo certificato, il
DEC procede alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto alle prescrizioni di
contratto.
In esito a tale verifica, il DEC emette il certificato di verifica di conformità, contenente
almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
l’indicazione dell’Appaltatore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per
l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle
prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore; la
certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione e all’approvazione del Certificato di verifica di
conformità, effettuato l’accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti
assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti
secondo la natura giuridica e la qualificazione dell’Appaltatore e dei subappaltatori, si
procederà alla corresponsione all’Appaltatore del saldo delle prestazioni eseguite, delle
trattenute sull’importo netto progressivo delle prestazioni effettuate e allo svincolo della
garanzia definitiva.

ART. 35 SISTEMA QUALITÀ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest’ultima, la
documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.
La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di
verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo
esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

 il piano dei controlli che l’Appaltatore deve autonomamente disporre

nell’ambito del Sistema Qualità;

 la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da

parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni
acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 36 DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti al contratto, verranno svolte da ……………. nato a………. il
………….

ART. 37 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione
e recepimento nell’ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno
reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere
trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti
contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e
per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

32

dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base
giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente
contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno
conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da
Regolamenti interni.
I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e
operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere
trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici
informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di
recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di
assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra
indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle
relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile
presso la sede del Titolare del trattamento.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l’interessato ha diritto di
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli
altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).
Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in
via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è
domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i
seguenti recapiti: tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email:
privacy@autobrennero.it

ART. 38 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

L’Appaltatore sarà tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del
DUVRI.
In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto e in
particolare:
- l’informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;

- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI).

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al articolo 26, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore dovrà fornire le specifiche
informazioni relative alle prestazioni oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i
rischi interferenziali.

ART. 39 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbliga a:
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a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti,

nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di
organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01”, del “Codice Etico”, nonché dei
valori e dei principi enunciati nel documento “Politica” di Autostrada del
Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo www.autobrennero.it;

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati
contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva
consumazione o punibilità;

b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte
dell’Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile
interno dell’area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e
le informazioni richieste riguardino il personale dell’Appaltatore, questo si impegna
a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati
personali. L’informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione
fornitori;

c) garantire la tutela dei lavoratori e l’assenza di condizioni di sfruttamento del
personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal
senso dovessero essere effettuate dalla Società;

d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia
scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e
collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 40 DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti
eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta
elettronica ufficiali.

ART. 41 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero
insorgere, in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto di
appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al
Foro di Trento.
Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.
Non si farà ricorso all’arbitrato.

ART. 42 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:
a) capitolato speciale;
b) schema di contratto;
c) elenco prezzi;
d) computo metrico;
e) DUVRI;
f) quaderno segnaletica;
g) offerta tecnica;
h) offerta economica.
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ART. 43 FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:
- è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai

sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in unico originale,
per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in
materia di conservazione dei documenti informatici (l’Appaltatore può in ogni
momento ottenere copia conforme all’originale previa corresponsione della relativa
imposta di bollo);

- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica
certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell’ultima sottoscrizione;

- è soggetto a imposta di bollo, applicata una tantum in proporzione al valore del
contratto stesso ai sensi dell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.
36 e dell’allegato I.4 al medesimo D.Lgs. n. 36 del 2023;

- è da registrarsi solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne richiede la
registrazione, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola
solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 44 SPESE CONTRATTUALI

L’imposta di bollo, quantificata in euro ……………., è assolta dall’Appaltatore al
momento della stipula con modalità telematiche utilizzando il modello “F24 Versamenti
con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Sono a carico dell’Appaltatore eventuali ulteriori spese, imposte e tasse inerenti e
conseguenti al contratto.
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