Contratto n°

CIG: B17113967B

CONTRATTO DI APPALTO
TRA
Ente Autonomo Volturno Srl
E
Per GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI FERROVIARI, AMBIENTI DI
LAVORO, DEPOSITI, OFFICINE, FUNIVIA E MATERIALE ROTABILE
Lotto unico
L'anno, addi del mese di in Napoli, nella sede di EAV aL Corso
Garibaldi 387, si sono costituiti:
- da una parte:
Ente Autonomo Volturno S.r.l., in seguito indicata semplicemente come
"EAV" con sede in Napoli, codice fiscale - partita Iva n. 00292210630,
rappresentata dal Dott. Umberto De Gregorio nella qualita di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede di EAV
in Napoli, C.so Garibaldi 387
- e dall'altra:

cod. fiscale-partita IVA, con sede in

Via , in persona del , in qualita domiciliato

per la carica presso la sede della stessa;
di fornitore del servizio oggetto del presente atto, nel seguito indicata
semplicemente come "IMPRESA",

PREMESSO
- che EAV deve procedere all’affidamento in appalto del servizio di cui sopra;
- che con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. sulla piattaforma dei

contrratti  pubblici  ANAC  nonché sul sito Internet



https://www.eavsrl.it/web/area-acquisti, e stata esperita gara a procedura aperta
ai sensi dell’art.71 del Dlg 36/2023;

- che ai sensi dell’art. 108 del DIg 36/2023, secondo il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa e risultata aggiudicataria I’ ;

- nei confronti dell’Impresa sono state, pertanto, richieste d’ufficio agli Enti
competenti le certificazioni utili alle verifiche ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ordine generale all’art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023, come risulta
dai documenti agli atti;

la Stazione Appaltante ha effettuato i controlli relativi alla vigente disciplina
antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

- che | ha presentato la documentazione richiesta ai fini della

stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
e pertanto, ad oggi, intenzione delle Parti addivenire alla stipula del presente
contratto, al fine di disciplinare le modalita di effettuazione ed i corrispettivi
dowvuti per la prestazione dei servizi di cui in oggetto.

TUTTO QUANTO PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e
stipulano quanto segue:

ART.1-OGGETTO DEL CONTRATTO

L’ati si obbliga nei confronti di EAV all’esecuzione dei seguenti servizi:

e [’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI
FERROVIARI, AMBIENTI DI LAVORO, DEPOSITI, OFFICINE,
FUNIVIA E MATERIALE ROTABILE gestito dalla Societa EAV

SRL dettagliatamente riportato nel capitolato Tecnico.



L'appalto e regolato oltre che dal presente atto da tutte le altre norme, patti e
condizioni riportati e richiamati nei seguenti documenti: Capitolato Tecnico,

DUVRI, Cronoprogramma , e tutti gli allegati accettati dall’ in

sede di gara. | suddetti documenti sono consegnati in doppia copia
contestualmente alla firma del contratto; una delle due copie e restituita

dall’ controfirmata per accettazione. Le prestazioni dovranno

essere svolte secondo le modalita indicate nell’Offerta Tecnica presentata in
sede di gara, che insieme ai suddetti documenti formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

In particolare 1’ si impegna

ART. 2 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE

Eav, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come previsto dall’art.
26 del D.Igs. n. 81/2008 ss.mm.ii., sulla base della documentazione presentata
dall’aggiudicatario, ha proceduto alla validazione del D.U.V.R.l. - Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza — allegato nella
documentazione di gara.

L’Impresa si impegna e si obbliga ad osservare e rispettare tutte le previsioni e
misure contenute nel D.U.V.R.1. nonché, in relazione ai rischi specifici propri
delle attivita oggetto dell’appalto, gli obblighi su di essa incombenti. Il
D.U.V.R.Il. viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

ART. 3 - DURATA CONTRATTUALE

Il contratto ha validita di 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi, piu
eventuali proroghe decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di

consegna che sara sottoscritto entro e non oltre 30 giorni n.c. dalla stipula del



presente atto, redatto in contraddittorio con il Direttore dell’Esecuzione del
contratto e tutte le attivita comprese nell'appalto.

ART.4 - IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE

L'importo dell'appalto, concesso sotto l'osservanza di tutte le condizioni e

norme stabilite dal presente contratto, assunto in base ai prezzi della tariffa

prezzi allegata, ammonta a presunti € di cui oneri sicurezza
euro , IVA . Tenuto conto del ribasso del % offerto
dall’ in sede di gara, I’importo complessivo netto dell’appalto
stesso si riduce a € comprensivo di oneri di sicurezza pari ad
euro (IVA esclusa, salvo le risultanze della liquidazione
finale.

Di seguito si riporta il quadro economico triennale, per quanto concerne le:
1) “Prestazioni standard” (a canone)

2) “Extra standard” (a misura)

3)
Prestazioni Standard Prestazioni Extra
standard
Anno |Importo € Canone [Importo €/annuo Importo €/annuo

Tot.

Totale Appalto €

Gli interventi previsti saranno compensati con le voci di cui alla Tariffa dei

prezzi accettati dall’ in sede di gara.




La contabilizzazione dei lavori sara effettuata secondo le prescrizioni riportate
nel Capitolato Tecnico.

Con i prezzi suddetti si intende compensata, senza eccezione, ogni spesa, ogni
fornitura, ogni consumo, la prestazione del personale tecnico e della
manodopera e qualunque altra spesa accessoria per dare completamente
ultimati i servizi formanti oggetto del presente atto.

Nel caso si rendesse necessario eseguire lavori per i quali non si trovassero i
prezzi di tariffe nell’elenco sopra citato, verranno concordati con I’ I

nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso d’asta.

ART. 5 — INVARIABILITA PREZZI CONTRATTUALI PRESTAZIONI

EXTRA STANDARD

L’operatore economico al fine di rendere possibile I’esecuzione di interventi
non previsti in contratto nonché 1’esecuzione di quelli che si rendessero
necessari a sequito di diffide, ordinanze comunali e/o prefettizie, dovra far
fronte ad eventuali “Prestazioni extra standard”. L’importo complessivo di tali
prestazioni dovra essere contenuto entro e non oltre il 6/5 dell’importo
contrattuale.

ART. 5 BIS REVISIONE PREZZ]|

In conformita a quanto previsto dagli artt. 9 e 60 del D.Lgs. n. 36/2023, il
prezzo offerto dall’aggiudicatario sara soggetto a revisione in corso di
esecuzione.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo
complessivo, 1 prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della

variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.



Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle

retribuzioni contrattuali.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia all’art. 60 del D.Lgs.

n. 36/2023 e alle ulteriori disposizioni applicabili.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alla normativa di

riferimento applicabile.

ART.6 — PENALITA’ E PROROGHE

Per garantire il rispetto dei requisiti di qualita delle prestazioni rese, sono
previsti livelli di controllo:

- da parte dell'lmpresa appaltatrice, secondo quanto previsto dal proprio
Sistema Quialita;

- da parte del Committente.

Il controllo della qualita del servizio da parte dell'Impresa appaltatrice deve
avere lo scopo di:

- verificare il raggiungimento dei requisiti di qualita previsti;

- controllare la buona e puntuale esecuzione di tutte le operazioni
previste (controllo di processo), al fine di apportare gli eventuali
adeguamenti. I risultati dei controlli del servizio e di quelli del processo
ivi comprese le situazioni di non conformita e le relative azioni
correttive ritenute idonee alla rimozione delle cause che le generano -
devono essere forniti con cadenza mensile .

La trasmissione del risultato del controllo & obbligatoria. In caso di mancata
trasmissione dei risultati del controllo, si applicano le penalita previste.

I controlli eseguiti dalla Committente hanno lo scopo di verificare il risultato
finale ottenuto ad operazioni di pulizia concluse; detti controlli saranno
effettuati a campione in ogni momento, su qualsiasi materiale, impianto, locale
od ufficio, per ogni tipo di pulizia e a propria discrezione.

I controlli della Committente al fine di verificare il raggiungimento dei livelli

di qualita previsti si svolgono secondo la seguente procedura:



- la Committente ha la possibilita di effettuare, a mezzo di proprio
personale, i sopralluoghi di verificasenza necessita di preavviso
eventuali non conformita rilevate, il Responsabile di esecuzione del
Contratto, o suo delegato, segnalerd a mezzo PEC al Responsabile del
Servizio quanto riscontrato;

- 1 risultati dei controlli effettuati dalla Committente determineranno
I'applicazione delle penali di riferimento.

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

1) In caso di mancata reperibilita del Responsabile del Servizio o del suo
sostituto, per oltre 24 ore, in relazione ad una manifesta necessita da parte del
Committente, formalizzata anche a seguito di formale comunicazione a mezzo
PEC, si applechera una penale pari € 250,00.

2) Per ogni mancato allontanamento da parte dell’Appaltatore dei dipendenti
che, ad insindacabile giudizio del Committente, risultassero non graditi per il
loro comportamento e/o per la trasgressione delle disposizioni vigenti, entro
3(tre) giorni dalla comunicazione formale, I'Appaltatore incorrera in una penale
di 100,00 € per ogni giorno eccedente il terzo.

3) In caso di mancata e/o ritardata comunicazione di eventuali variazioni del
personale, I'Appaltatore incorrera in una penale di € 250,00.

4) In caso di mancanza del cartellino di identificazione non conformita degli
indumenti di lavoro, I'Appaltatore incorrera in una penale di € 50,00

5) In caso di mancato utilizzo dei D.P.I. oltre al’immediato allontanamento dal
sito EAV si applichera una penale pari a € 100,00

6) In caso di mancata consegna dei turni di servizio e del Piano di Lavoro da
parte del Responsabile del Servizio nei termini indicati nel presente Capitolato,
I'Appaltatore incorrera in una penale pari a € 250,00 ¢ di € 50,00 per ogni
giorno di ritardo

7) In caso di riscontata assenza del personale rispetto ai turni di servizio

presentati, I'Appaltatore incorrera in una penale pari a € 250,00



8) In caso di mancanza dei materiali di consumo (detergenti, carta
asciugamani, carta igienica, ecc), sara applicata una penale di 50,00 euro per
ogni sito e per ogni giorno di mancanza.
9) In caso di mancata comunicazione delle eventuali variazioni al Piano di
Lavoro apportate dall'Appaltatore, almeno 24 ore prima, I'Appaltatore incorrera
in una penale pari a € 250,00.
10) In caso di mancata certificazione delle prestazioni rese da parte del
Responsabile del Servizio, I'Appaltatore incorrera in una penale pari a 50,00
per ogni giorno di ritardo.
11) In caso di mancata consegna ad EAV dei risultati dei controlli di qualita
previsti nei termini indicati nel presente Capitolato, si applichera una penale
pari a € 500,00
12) In caso che la Regione Campania, a seguito dei controlli di sua competenza
applicasse penali a EAV in materia di pulizia, tali penali, qualora riconosciute
riconducibili a responsabilita dell'Impresa, saranno addebitate all'lmpresa
medesima.
13) In caso di accertamento da parte del direttore di esecuzione del contratto, o
suo delegato, di mancata manutenzione alle attrezzature e/o macchinari
utilizzati per il servizio, che ne pregiudichi la corretta funzionalita sara
applicata una penale pari € 250,00 e di € 50,00 per ogni giorno di fermo
macchina
In caso di non conformita riscontrate nei controlli eseguiti da EAV si
applicheranno le penali previste di cui ai successivi sottoparagrafi.
PENALI IMPIANTI FERROVIARI E AMBIENTI DI LAVORO
Ciascuna rilevazione ‘negativa’ secondo la definizione di cui al par. 2.1.1 Parte
Il del presente Capitolato, € soggetta all'applicazione di una penale cosi
definita:

- €250,00 se la % di ‘non conformita’ ¢ compresa tra 25 e 75

- €500,00 se la % di ‘non conformita’ ¢ maggiore di 75

PENALI DEPOSITI E OFFICINE



Ciascuna rilevazione ‘negativa’ secondo la definizione di cui al par. 2.1.2 Parte
Il del presente Capitolato, € soggetta all'applicazione di una penale cosi
definita:

- €250,00 se la % di ‘non conformita’ ¢ compresa tra 25 e 75

- €500,00 se la % di ‘non conformita’ ¢ maggiore di 75

PENALI MATERIALE ROTABILE
Ciascuna rilevazione negativa par. 2.1.3 Parte Il del presente Capitolato, e
soggetta all'applicazione di una penale cosi definita:

- €250,00 se n° di ‘non conformita’ ¢ minore o uguale a 6

- €500,00 se n° di ‘non conformita’ ¢ maggiore di 6

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione, le penali sono
comminate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.

Eav puo disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione
della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell’Impresa nel
caso in cui il ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale non sia
riconosciuto come imputabile all’Impresa medesima.

Non sono previsti premi di accelerazione.

Soltanto nel caso che il termine di consegna del servizio non possa essere

rispettato  dall’ per causa di forza maggiore, EAV potra

concedere proroga. Detta proroga dovra essere richiesta formalmente

dall’ , prima della scadenza dei termini di consegna,

documentando i motivi che hanno determinato il ritardo.

ART. 7 - CAUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia degli oneri assunti, in conformita a quanto stabilito dall’art. 117

del Dlgs 36/2023 I’ ha wversato la cauzione di euro



mediante polizza fidejussoria n. rilasciata dalla

societa . La garanzia fideiussoria € progressivamente

svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del
75 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento delle attivita o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti 1’avvenuta esecuzione. La garanzia, per il
rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all’emissione del certificato di verifica di regolare
esecuzione provvisorio;

lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’E.A.V. sl appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria,
parzialmente o totalmente, per le spese del contratto di servizio da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori sommepagate durante 1’appalto
in confronto ai risultati della liquidazione finale; 1’incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale dell’ Impresa appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi ’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di
cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non é integrata in caso di aumento degli stessi importi fino

alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. L’ ha
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presentato, inoltre, ai sensi dell’art.117 comma 10 DIgs 36/2023, assicurazione
a copertura dei danni, subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, mediante polizza n.

rilasciata da

ART. 8- SUBAPPALTO

Il subappalto & ammesso/non ammesso, avendo 1’impresa dichiarato in sede di

gara di voler subappaltare attivita oggetto del contratto.

In questo caso I’ , Oltre ad essere soggetta alle prescrizioni del

citato art.119 del Dlgs 36/2023, restera ugualmente, nei confronti di EAV,
responsabile dei lavori subappaltati, in solido con I'lmpresa subappaltatrice.

E’, pero, facolta di EAV di revocare, in qualsiasi momento, 1’autorizzazione
gia concessa al subappalto senza che 1’Impresa possa, per cio, pretendere alcun
risarcimento.EAV, ai sensi dell’ art. 119 e con le modalita in esso fissate,
provvedera a corrispondere 1I’'importo dovuto per le prestazioni eseguite in
subappalto.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE IN MATERIA DI
ASSUNZIONE DI MANO D'OPERA E ASSICURAZIONI SOCIALI

1. L'assunzione di mano d'opera dovra essere effettuata in ossequio alle
norme vigenti in materia. Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno
essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se I'lmpresa non
aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

2. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle
retribuzioni, I'Impresa sara avvertita per iscritto di eseguire i pagamenti
ritardati entro 24 ore; ove essa non provveda EAV puo0 pagare d'ufficio le
retribuzioni arretrate con le somme dovute all'lmpresa, senza pregiudizio dei

sequestri che fossero stati gia concessi, a favore di altri creditori in base alla
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normativa vigente. | pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli
assistenti ai lavori firmate da due testimoni.

3. E' fatto obbligo all'lmpresa di esibire in visione, su richiesta di EAV,
tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente nonché le
polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

4. L'Impresa é tenuta all'adempimento di ogni obbligo inerente:

- allo statuto dei lavoratori;

- alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti di lavoro;

- alle previdenze in favore dei lavoratori, derivanti da contratti collettivi di
lavoro aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro;

- all'assunzione, in quanto dovuta, in base alle vigenti disposizioni, delle varie
categorie protette.

5. A garanzia di tali obblighi sara effettuata la trattenuta dello 0,50%
sull'importo netto progressivo delle attivita e se I'lmpresa trascura alcuno degli
adempimenti prescritti, provvedera EAV a carico del fondo formato con detta
ritenuta, salve le maggiori responsabilita dell'lmpresa.

6. L’Impresa, prima di dare inizio ai lavori, dovra presentare a EAV copia
della denuncia agli Enti previdenziali, inclusa Cassa Edile qualora prevista e,
conformemente a quanto previsto al comma 5 dell’art. 100 del D. Lgs 81/2008,
eventuali proposte di integrazione del Piano per la sicurezza dei lavoratori..

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le attivita saranno contabilizzati a canone, scaturito da computi metrici
estimativi con prezzi unitari stabiliti. Per le attivita sara corrisposto un canone
mensile di € ; se non si dovesse raggiungere una produzione come
indicato nel Capitolato Tecnico il pagamento sara proporzionale ai servizi

esequiti. Idem dicasi in caso di mancata produzione da imputarsi a negligenza
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o fermi da parte di EAV, il canone erogato sara proporzionale ai gg/mesi di
effettiva attivita.

Per ogni pagamento verra richiesta dalla stazione appaltante la documentazione
comprovante la regolarita contributiva, INPS, INAIL, IVA e quant’altro
previsto in materia dal Decreto Legge n. 223/2006.

Nel caso di riscontro di inadempienze o segnalazioni da parte dell’Ispettorato
del lavoro o a altro Ente di Controllo, in merito agli obblighi verso il personale
dipendente della ditta aggiudicataria, sia per quanto riguarda la corresponsione
dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto riguarda le assicurazioni
obbligatorie e le provvidenze in genere a favore dei lavoratori, la D.E.
procedera ad informare 1’U.O. affari legali che procedera in ossequio alla
normativa vigente.

Per il pagamento delle prestazioni a canone la fattura dovra essere emessa il 10
di ogni mese successivo all'effettuazione degli interventi.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni verra effettuato nel termine di
60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento delle fatture f.m. rilasciate ai
sensi del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e comunque non prima della verifica della
regolarita contributiva allo Sportello Unico Previdenziale.,dietro benestare per
avvenura prestazione da parte del direttore dei lavori. Su detti importi verra
effettuata trattenuta dello 0,5% dell’importo netto oggetto di liquidazione, ai
sensi dell’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, a garanzia degli obblighi di
cui al precedente art. 9. Tali trattenute saranno svincolate ad ultimazione delle
attivita, dopo che sia stato rilasciato il certificato relativo alla buona esecuzione
delle opere, contestualmente al rilascio del nulla osta per lo svincolo della
somma ritenuta a garanzia e della cauzione. Detto svincolo sara effettuato dopo
due mesi dalla data del certificato di buona esecuzione.

ART. 11 - OBBLIGHI DELI’IMPRESA RELATIVI ALLA
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ATI assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I'’ATI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a EAV ed alla
Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della
notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 12 — CESSIONE DEL CREDITO

1. E fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il
presente Contratto, a pena di nullita della cessione medesima, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del D.1gs. n. 36/2023.

2. L’appaltatore pud cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal
presente Contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e
dell’art. 6, All. II.14 al decreto medesimo. Le cessioni dovranno essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed
espressamente approvate dal Committente. Si applicano le disposizioni di cui
alla Legge n. 52/1991.

3. E fatto, altresi, divieto all’ Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma,
procure all’incasso e deleghe di pagamento.

4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa ai suddetti obblighi, il
Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto e di escutere la garanzia
definitiva.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

ART. 13- COLLAUDO-CONTROLLO QUALITA’

Il collaudo-controllo qualita sara effettuato secondo le modalita indicate al

paragrafo 10 del Capitolato.
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ART. 14 —- PROTOCOLLO DI LEGALITA’

L’ dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui
al protocollo di legalita, sottoscritto nell’anno 2008 dalla Regione Campania
con la Prefettura di Napoli, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Essa, pertanto, si
impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero
offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare 1’assunzione di personale o 1’affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di
beni personali o di cantiere). Si impegna a segnalare alla Prefettura 1’avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e cio al fine di
consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorita di pubblica sicurezza,
’attivazione di ogni conseguente iniziativa. Dichiara di conoscere e di
accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui
all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle
more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico
dell’ATI, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale
nella misura del 10% del valore del contratto. La predetta penale sara applicata
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute all’ in relazione alla prima

erogazione utile. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
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espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, in
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale. Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto nonché,
I’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo
comunque il maggior danno — nella misura del 10% del valore del contratto,
qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita)
senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto — Legge n°® 143/1991.
Dichiara di conoscere ed accettare 1’obbligo di effettuare gli incassi e 1
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al presente contratto
attraverso un conto dedicato acceso presso un intermediario bancario ed
esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale obbligo,
senza giustificato motivo, EAV applichera una penale nella misura del 10% del
valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce,
detraendo automaticamente 1’importo dalle somme dovute in relazione alla

prima erogazione utile.

ART. 15 - RISOLUZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Salvo quanto gia stabilito nel precedente art. 6, EAV si riserva il diritto di
risolvere il presente contratto e di procedere all'esecuzione di ufficio ed alla
stipula di nuovo contratto con altra Ditta, qualora I’'Impresa si renda colpevole
di frode o negligenza grave oppure contravvenga in maniera grave agli obblighi
e alle condizioni stipulate. Le maggiori spese derivanti da tale eventualita

saranno a carico dell’impresa.

ART. 16 - DISPOSIZIONI SPECIALI

1.Tutte le attivita contemplate nel presente contratto dovranno essere eseguite a

16



perfetta regola d'arte e I'lmpresa dovra attenersi alle norme d'uso e a tutte le
prescrizioni che le verranno impartite all'uopo da EAV.

2.Tutto il macchinario e l'attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona
esecuzione delle attivita oggetto del contratto dovranno__essere forniti
dall'lmpresa. Quest'ultima dovra pertanto provvedere ad esclusiva sua cura e
spese, alla manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri
macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di tutti i materiali di consumo nonché a
guanto altro necessario per il loro impiego.

3.L’impresa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta
negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori
e/o fornitori.

ART.17- CONTROVERSIE

Le parti concordano che per ogni controversia nascente dal presente contratto
sia territorialmente compente, in via esclusiva, il foro di Napoli, con espressa
deroga a ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo individuato in
base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.

ART.18 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese del Contratto di Appalto e dei
relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli
tributari, fatta eccezione per I’imposta sul valore aggiunto che resta a carico
della Stazione Appaltante.

Le spese di bollo saranno versate dall’Appaltatore, ai sensi della vigente
normativa in materia, in modalita telematica.

Copia della ricevuta di pagamento sara trasmessa dall’appaltatore ad EAV
entro 5 gg dal pagamento.

ART. 19 - IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto € esente da registrazione in quanto soggetto a regime Iva.
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ART. 20 - RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE -esecuzione

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. per tutto cio che
concerne I’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, ¢ il Dott.
Ing. Francesco Fusco.

ART. 21 - DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

L’ dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, honché
delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di EAV in
relazione al presente contratto. L’ si impegna, pertanto, a tenere un
comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le
parti applicabili, e comunque tale da non esporre EAV al rischio
dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell’ costituira

grave inadempimento contrattuale e legittimera EAV a risolvere il presente
contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456
cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni

ART. 22 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti si riportano a

guanto stabilito in materia dalle leggi vigenti.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., I' dichiara di
accettare espressamente il contenuto degli artt. 10 (fatturazione e pagamento),
11 (tracciabilita dei flussi finanziari), 12 (cessione del credito), 14 (protocollo
di legalitd), 15 (risoluzione e scioglimento del contratto), 16 (disposizioni

speciali).

18



