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1. Definizioni

TERMINI DEFINIZIONI

ANAGRAFICA
TECNICA

Insieme organizzato delle informazioni necessarie a descrivere la consistenza e le caratteristiche tecniche dei beni immobiliari, supportata da
un opportuno metodo di classificazione e codifica degli stessi e delle loro componenti.

ASSISTENZA ALLA
MANOVRA

Per manovra si intendono le operazioni di guida finalizzate alla movimentazione dei veicoli aziendali (autobus e furgoni) anche esternamente ai
depositi Cotral. Pertanto, sono da considerarsi comprese nelle precedenti attivita, quindi gia compensate, le attivita di manovra richieste dal
Committente ed effettuate da personale dell’Appaltatore.

FASE DI AVVIAMENTO

Fase di start up del Contratto, la cui durata é fissata in 2 mesi, all'interno della quale I'’Appaltatore, oltre a erogare il servizio secondo le specifiche
descritte, si impegna ad effettuare una ricognizione a 360° del sistema Edificio-Impianto.

APPALTATORE

Soggetto, costituito nelle forme e con le modalita previste dalla legislazione vigente a livello nazionale e comunitario, che, attraverso la stipula
del Contratto, assume dal Committente I'esecuzione dell'Appalto in oggetto.

AUTORIZZAZIONE
ALL’ESECUZIONE

Documento redatto dal Committente, sulla base delle condizioni economiche e tecniche contrattuali, con il quale si richiede e/o autorizza uno
specifico intervento extra Canone.

COMMITTENTE

Societa Cotral S.p.A., proprietaria, locataria o utilizzatrice degli immobili/mezzi su cui interverranno i servizi oggetto dell'‘Appalto.

MATERIALE Elenco delle tipologie di autobus oggetto del presente contratto, su cui erogare sia i servizi di pulizia che i servizi relativi a lavaggi tecnici ed
ROTABILE assistenza alla manovra.
CONTRATTO Contratto di Appalto avente ad oggetto i servizi di global service di igiene ambientale del parco mezzi ed immobili in uso a qualsiasi titolo a Cotral

S.p.A., nonché del servizio di manutenzione verde e dei servizi di rimessa a supporto, che la stessa affida all’Appaltatore.

CORRISPETTIVO A
CANONE

Corrispettivo relativo ai servizi rientranti nel perimetro dell’Appalto, definito in funzione dell'importo per la pulizia e la manutenzione a verde.

CORRISPETTIVO
EXTRA CANONE

Corrispettivo economico con cui sono compensate le attivita non compensate nel corrispettivo a Canone.

DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE

Dipendente del Committente, diverso dal Responsabile del Procedimento, il quale verifica il regolare andamento dell’esecuzione del Contratto
da parte dell’Appaltatore

DUVRI Documento di valutazione dei rischi interferenziali fornito dal Committente

DVR Documento di valutazione dei rischi dell’Appaltatore integrato con le limitazioni e i rischi nel DUVRI. Il documento & fornito dall’Appaltatore
GIORNI Si intendono giorni solari, salvo non sia diversamente specificato (es. giorni lavorativi)

KPI Indicatori chiave di prestazione utilizzati dal Committente al fine di valutare i livelli di qualita del Servizio erogati dall’Appaltatore.

LAVAGGI TECNICI

Prestazioni di pulizia tecnica erogati con frequenza indicata nel piano delle attivita sulle vetture in uso a Cotral ricadenti nella presente procedura
di gara.

LISTINO PREZZI

Insieme dei prezzi unitari relativi alle voci (descrizione delle attivitd) che si intendono utilizzare per preventivare, verificare, contabilizzare e
liquidare i lavori oggetto dell’Appalto (extra Canone).

PATRIMONIO Insieme di singoli edifici o complessi di edifici e loro pertinenze (quali spazi non edificati e adibiti a: verde, parcheggio, attrezzature degli spazi

IMMOBILIARE esterni, ecc.) di tipo civile o industriale, che fanno riferimento ad un ente proprietario o gestore.

PIANO DELLE Documento che prevede pianifica e programma, tenendo conto dei documenti allegati a disposizione, l'attivita sugli edifici e sul materiale rotabile
ATTIVITA’ al fine di mantenerne nel tempo, le caratteristiche di qualita, I'estetica, I'efficienza ed il valore economico.

PIANO OPERATIVO
DELLE ATTIVITA’

Report trimestrale su base giornaliera, relativo al mese in corso ed a quello successivo, da aggiornare e consegnare al Committente, entro il
primo giorno lavorativo di ogni mese, attraverso il quale I'Appaltatore pianifica le attivita previste nei piani.

PRESIDIO
OPERATIVO

Servizio richiesto su apposite strutture e per un arco temporale definito. Il servizio sara remunerato all'interno del canone considerato.

ATTIVITA’ ORDINARIA
PROGRAMMATA

Tipologia di attivita eseguite ad intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilita di degrado delle aree oggetto
di intervento.

ATTIVITA’
STRAORDINARIA

Tipologia di interventi non ricorrenti richiesti e remunerati extra canone.

RESPONSABILE DEI
SERVIZI DEL
COMMITTENTE

Persona nominata dal Responsabile del Procedimento come interfaccia del Committente nei confronti dell’Appaltatore. Al Responsabile dei
Servizi del Committente, oltre all’approvazione del programma delle attivita trimestrale viene demandato il compito di monitoraggio e controllo
della corretta e puntuale esecuzione dello stesso.

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Previsto dall’articolo 15 (D. Lgs.36/2023), persona fisica nominata dal Committente come responsabile dei rapporti con I'Appaltatore per la
gestione del Contratto.

RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Soggetto scelto dall’Appaltatore e responsabile in particolare dell’appalto e della qualita dei servizi resi. Si interfaccia con il coordinatore tecnico
operativo per monitorare le performance rese.

SERVICE DESK

Struttura strategica impiegata dall’Appaltatore preposta alle attivita di ricezione e gestione delle richieste di intervento e di coordinamento delle
attivita dell’Appaltatore stesso relative al Servizio.
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SERVIZI ALLO SPAZIO
E ALL’AMBIENTE DI

Servizi di facility management integrati da erogare sugli edifici e materiale rotabile oggetto dell’Appalto in uso a qualsiasi titolo a Cotral S.p.A.
Secondo norma UNI 15221:2007, ricadono nella categoria i servizi di pulizia e igiene ambientale, i servizi di manutenzione aree verdi e grigie

LAVORO smaltimenti rifiuti speciali, derattizzazione etc.).
SISTEMA
CONTROLLO Sistema di indicatori per il controllo delle performance gestionali ed operative dell’Appaltatore sui servizi rientranti nel perimetro dell’Appalto.
PERFORMANCE
SISTEMA Strumento di supporto decisionale ed operativo costituito da banche dati, procedure e funzioni per raccogliere, archiviare, elaborare, utilizzare
INFORMATIVO ed aggiornare le informazioni necessarie per 'impostazione, I'attuazione e la gestione dei servizi integrati richiesti.
Somma delle superfici nette dei diversi livelli utilizzabili. Non rientrano nella superficie da includere nei compensi contrattuali a canone i piani di
fondazione (ispezioni delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e verticali, anche se ispezionabili, ed ogni altro “vano morto” non utilizzabile
senza attivita di modifica della condizione; piani fuori terra ai diversi livelli (piano terra e piani in elevazione); soppalchi o livelli interpiano compresi
SUPERFICIE tra i piani fuori terra; piano sottotetto comprendente gli spazi utilizzabili per la funzione principale ed accessoria propria dell’edificio e dotati dei
requisiti di usabilita/agibilita. Non rientrano nel computo le terrazze non calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti nonché gli elementi decorativi
esterni (pilastri, lesene, cornici, etc.) aggettanti dalle facciate dell’edificio. Non rientrano nella superficie da includere nei compensi contrattuali a
canone i sottotetti o i soppalchi non utilizzati anche se ispezionabili.
TAVOLO DI Sessioni programmate di confronto tra Committente e Appaltatore, per migliorare il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle attivita
COORDINAMENTO |previste nel Servizio riducendo e risolvendo le eventuali criticita che si potranno presentare nel corso dell’Appalto.
TRIMESTRE DI | Bimestri Trimestri di Riferimento si intendono numerati progressivamente, a partire dalla data di avvio del Servizio fino al termine di validita del
RIFERIMENTO Contratto.

VERBALE DI INIZIO
DEL SERVIZIO

Documento da predisporre in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore, nel quale si da atto che I'’Appaltatore prende formalmente in carico
i beni /immobili per 'esecuzione dei servizi richiesti.

VERBALE DI FINE DEL
SERVIZIO

Documento da predisporre in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore, nel quale si da atto che I’Appaltatore consegna formalmente i beni
/immobili gestiti.

2. Oggetto

Cotral S.p.A. (di seguito denominata anche Committente) intende affidare i servizi di global service di igiene ambientale del parco
mezzi e degli impianti con piena responsabilita dell’Appaltatore in termini di raggiungimento e mantenimento di livelli prestazionali
definiti nelle normative e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito Capitolato) che descrive i servizi richiesti, le loro
specifiche e le modalita di erogazione.

Le prestazioni contrattuali vengono remunerate mediante il pagamento di un corrispettivo a Canone e di eventuali corrispettivi Extra
Canone, secondo le modalita descritte all’art.10) del Capitolato.

Le attivita oggetto di affidamenti riguardano principalmente i servizi di pulizia ordinaria, straordinaria e opere affini, manutenzione del
verde, suddivise in:

Lotto 1 - Nord (comprensive degli impianti di Viterbo e della provincia di Viterbo, Rieti e della provincia di Rieti e di alcuni impianti
siti a Roma e provincia di Roma);
Lotto 2 — Sud (comprensive degli impianti di Frosinone e della provincia di Frosinone, Latina e della provincia di Latina e di alcuni
impianti siti a Roma e provincia di Roma);

L'esecuzione delle prestazioni dell’ Appalto € soggetta all'osservanza delle norme del Contratto, del presente Capitolato e delle norme
contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorita
legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con I’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta 0 emanate
durante il corso del Contratto.

Resta inteso che I'’Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Committente per quanto concerne i servizi richiesti e gli
immobili/mezzi, che verranno affidati nelle condizioni d'uso in cui si trovano, nel rispetto delle modalita previste nel presente Capitolato
e relativi allegati e nell’osservanza degli obblighi derivanti da leggi, regolamenti o altre norme in vigore.

Rimangono comunque a carico dell’Appaltatore, tutte quelle operazioni che, pur non di seguito specificate, si rendano necessarie ed
opportune per I'esecuzione del Servizio secondo criteri di efficienza, tempestivita e regola d’arte e comunque nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente e dalle future evoluzioni; per rispetto della regola d’arte si intende, a titolo indicativo e non esaustivo,
il rispetto delle norme UNI, UNI EN, CEI, CEI EN ed altre di settore.

3. Importo

L’importo complessivo presunto dell’appalto viene indicato in € 41.276.516,00, oltre IVA, di cui € 26.820,00 per oneri della sicurezza,
e cosi suddiviso in 2 lotti:

IMPORTO OPZIONE QUINTO
BASE GARA PROROGA D'OBBLIGO
LOTTO DESCRIZIONE ART 120 C.9 TOTALE
36 MESI 24 MESI D.lgs 36/2023
1 LOTTO 1 -NORD €9.127.564,13 €6.085.042,75 €3.042.521,38 €18.255.128,26 €13.410,00 €5.619.405,46
2 LOTTO 2 - SUD €11.510.693,77 €7.673.795,85 €3.836.897,92 €23.021.387,55 €13.410,00 €6.790.503,42
€20.638.257,91 €13.758.838,60 €6.879.419,30 €41.276.515,81 €26.820,00 €12.409.908,88

| costi della manodopera sono pari ad € 12.409.908,88, calcolati in base al CCNL Multiservizi del D.M. 9 luglio 2021 e smi.
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Le attivita si suddividono tra CANONE ed EXTRACANONE secondo il seguente prospetto:

DETTAGLIO CANONE / EXTRACANONE

TOTALE BASE GARA 36 MESI OPZIONE 24 MESI QUINTO D’OBBLIGO

LOTTO  DESCRIZIONE CANONE ‘- CANONE ‘- CANONE - CANONE

1 LOTTO1-NORD | €18.118.214,80 | €136.913,46 €9.059.107,40 €68.456,73 €6.039.404,93 €45.637,82 | €3.019.702,47 €22.818,91

2 LOTTO2-SUD | €22.848.727,14 | €172.660,41 | €11.424.363,57 €86.330,20 €7.616.242,38 €57.553,47 | €3.808.121,19 €28.776,73

€40.966.941,94 | €309.573,87 | €20.483.470,97 | €154.786,93 | €13.655.647,31 | €103.191,29 | €6.827.823,66 | €51.595,64

€41.276.515,81 € 20.638.257,91 € 13.758.838,60 €6.879.419,30

Le attivita EXTRACANONE si intendono a consumo senza impegno di quantitativi minimi.

L’appalto € finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Committente
L’IVA resta a carico dell’acquirente.

4. Durata

Il Contratto avra la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Inizio del Servizio.
Il Committente si riserva la facolta di prorogare le attivita agli stessi patti e condizioni tecniche ed economiche fino ad un massimo di
24 mesi, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore.

La durata del Contratto € articolata come segue:

e Fase 1: Fase di avviamento della durata di 2 mesi a decorrere dalla data di firma del Verbale di inizio del Servizio del relativo
Lotto, all’interno della quale I'Appaltatore dovra erogare il Servizio a regime, garantendo le prestazioni di cui al presente
Capitolato.

e Fase 2: Fase di erogazione aregime del servizio che consiste nella continuazione del Contratto. In questa fase I'Appaltatore,
oltre a garantire le prestazioni prescritte dal presente Capitolato e le integrazioni/migliorie offerte in fase di gara, dovra essere
disponibile per I'esecuzione di interventi straordinari eventualmente richiesti dal Committente.

In entrambe le fasi, il Committente potra organizzare degli incontri periodici per verificare la qualita dei servizi erogati dall’Appaltatore.
Nel dettaglio nella fase di erogazione a regime del servizio, saranno previsti dei tavoli di coordinamento e/o degli incontri formali con
frequenza trimestrale per valutare gli andamenti dei principali indicatori di qualita, verificare lo stato di aggiornamento delle
informazioni, aggiornare i piani delle attivita in vigore per garantire la corretta corrispondenza tra le esigenze del Committente e la
qualita del servizio erogato e monitorare la qualita del servizio al fine di intraprendere le giuste azioni correttive/migliorative.

5. Descrizione e modalita della fornitura/servizio

Si rimanda all’Allegato Tecnico.
6. Prescrizioni relative al personale dipendente dell’impresa

Si rimanda all’Allegato Tecnico.

7. Protocollo dei rapporti e delle procedure

In caso di A.T.l. (Associazioni Temporanea di Imprese qualificate “uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione
o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per consentire a pitu imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta
unitaria in gare d’appalto, alle quali non avrebbero potuto altrimenti partecipare per mancanza dei requisiti tecnici o finanziari o per
eccessivo rischio”), fermo restando che il pagamento possa essere effettuato da Cotral S.p.A. alle coordinate bancarie della
Capogruppo, ciascuna impresa fatturera, con le medesime modalita indicate all’art.11 del Capitolato la quota di corrispettivo di propria
competenza direttamente alla Cotral S.p.A..

In tal caso le fatture delle imprese mandanti riporteranno le coordinate bancarie della Capogruppo.

In caso di pagamento effettuato alla Capogruppo, quest’ultima dovra inviare a Cotral S.p.A. la conferma dell’avvenuta ripartizione
delle somme pagate unitamente alle attestazioni bancarie ovvero le quietanze rilasciate dalle “imprese mandanti” in originale.
Cotral S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'adeguatezza del servizio prestato.

Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, si procedera allimmediata
contestazione al Contraente delle circostanze rilevate ed il Contraente potra inviare le proprie controdeduzioni, sottoscritte dal legale
rappresentante, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione.
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8. Oneri, obblighi spese ed adempimenti a carico dell'impresa

E a carico dell’Appaltatore e quindi compreso e compensato dall'importo contrattuale, qualsivoglia responsabilita onere e/o obbligo
e elo spesa e/o adempimento di qualunque genere e natura, nessuno escluso anche se non previsto espressamente nel capitolato,
ma che comunque I'Appaltatore debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso direttamente o indirettamente
all'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d’arte delle prestazioni, anche occasionali, e di quant’altro costituisca oggetto
dell’affidamento o che sara comunque ordinato ed eseguito nel corso del medesimo, nell’assoluto rispetto della vigente normativa in
vigore o di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché nel rispetto del capitolato.

Oneri relativi al rapporto con gli Enti di controllo

Sono compresi nel Canone tutti gli adempimenti ed espletamenti di pratiche presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Associazioni

aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o dirilasciare licenze di esercizio o permessi di qualsiasi tipo e per eventuali

occupazioni di suolo pubblico (es. Comuni, INAIL, ARPAL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro, UTF, etc.), quali:

e l'ottenimento, compreso il pagamento degli oneri relativi, di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a Enti od Autorita,
Enti statali, regionali, provinciali, comunali o altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste dal
presente Contratto. Eventuali ritardi nell’ottenimento di tali autorizzazioni e/o permessi non costituiranno giustificato motivo di
disfunzioni;

¢ il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per accessi attraverso proprieta di terzi;

e le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio di cantieri, nonché in genere quelle, comunque, necessarie per
I'esecuzione degli interventi e servizi oggetto dell'Appalto;

e larichiesta e I'ottenimento degli allacciamenti provvisori per I'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono
ove necessari per l'esercizio dei cantieri e per I'esecuzione degli interventi appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi,
lavori e forniture per I'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per canoni e consumi dipendenti dai predetti
servizi; il ricorso, in caso di ritardo negli allacciamenti da parte delle aziende erogatrici, a mezzi sussidiari che consentano la
regolare esecuzione degli interventi;

e le imposte per la tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali e/o pericolosi.

Cartelli e identificazione personale e mezzi

Al fine di assicurare l'informazione e la sicurezza delle aree oggetto di interventi I'Appaltatore dovra garantire le seguenti prescrizioni

minime:

e lafornitura e I'esposizione di cartelli descrittivi degli interventi, ove obbligatorio, ex Circolare M.LL.PP. 1/6/1990 n.1729/UL, con
le scritte e dimensioni che verranno fissate dal Responsabile del Procedimento, e/o segnalazioni temporanee di cantiere e tabella
lavori conformemente a quanto previsto dalle leggi vigenti;

e la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna dove prescritto o richiesto dalla sicurezza per
il transito veicolare e pedonale;

e lafornitura agli operatori di casacca con logo e colori identificativi, come indicato dal Responsabile del Procedimento;

o lafornitura ai tecnici ed agli operatori di tesserino di riconoscimento con fotografia e dati come da normativa in vigore. |l personale
dell’Appaltatore si presentera sul luogo di lavoro munito di tesserino di riconoscimento;

e i mezzi utilizzati dagli operatori dovranno recare il logo prescelto dall’Appaltatore in dimensioni e posizione che ne garantiscano
la visibilita.

e l'organizzazione e I'attrezzatura del cantiere che deve essere, in relazione alle particolarita dell’'opera, caratterizzato dalla
presenza dei mezzi e sistemi piu moderni;

e [|'approntamento di tutte le opere provvisionali occorrenti (materiali e mano d’opera);

e Jallacciamento dell’'energia elettrica sia per I'illuminazione che per la forza motrice, a partire dalla cabina di trasformazione o
quadro generale, della necessaria potenza, esistente nel complesso “Cotral S.p.A.” sede dei lavori; ove non vi fosse la
disponibilita, I'lmpresa deve provvedere, con proprio generatore, installato secondo la normativa vigente;

¢ il mantenimento, durante la esecuzione dei lavori, anche con deviazioni o altre opere provvisorie, della continuita delle acque e
delle strade di ogni genere;

¢ il mantenimento della pulizia del cantiere, di strade, sia interne al complesso “Cotral S.p.A.”, che pubbliche, in occasione dei
trasporti o di lavorazioni;

e il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta scelti ed indicati dal Committente, presso i siti indicati dallo stesso

Committente;

e lafornitura e la manutenzione di cartelli di avviso e di lumi di segnalazioni diurne e notturne, nei punti prescritti e quanto altro, a
scopo di sicurezza, venisse richiesto dai regolamenti e dalle esigenze locali e/o particolarmente indicato dal Committente;

e lasorveglianza e la custodia del cantiere, di tutti i materiali in esso contenuti, nonché di tutte le cose di proprieta “Cotral S.p.A.”
o di terzi, che fossero state consegnate all'lmpresa appaltatrice;

e laresponsabilita della salvaguardia e della protezione contro il perimento o il deterioramento di tutte le opere, di tutte i materiali
e di tutto cio che occorra per I'appalto;

e |'uso parziale o totale dei ponti di servizio, di impalcature o di manufatti provvisori, da parte del personale dipendente di altre
Imprese, che eseguono lavori per conto di “Cotral S.p.A.”;

e l'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso, e nelle opere costruite od in costruzione, dei dipendenti di “Cotral S.p.A.”
e dei soggetti autorizzati dal medesimo;

e gli oneri dipendenti da servitu di esercizio;
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e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone od alle cose nell’esecuzione dell’opera;
e il trasporto del Personale dipendente presso la localita in cui € ubicato il cantiere e ritorno;
e tutti gli adempimenti amministrativi, gli oneri e le spese per I'eventuale occupazione di suolo pubblico.

Sopralluoghi, accertamenti preliminari e oneri vari

Sara compito dell’Appaltatore definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni
eventualmente occupati, esonerando in tal modo il Committente da qualsiasi responsabilita.

Prima di eseguire le prestazioni, I'’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le ispezioni necessarie per definire esattamente il tipo di
prestazione da erogare, i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di standardizzazione, le tecnologie da utilizzare, la
situazione dei luoghi che imponga operazioni preliminari di cantiere, compresi eventuali sezionamenti di energia e gas, la necessita
di coordinamento con terzi che siano interessati alle prestazioni e che debbano coordinare la loro attivita con quella dell’Appaltatore
e quant'altro serva per svolgere le prestazioni in sicurezza, compreso l'accertamento di situazioni particolari pericolose.
L’Appaltatore € tenuto ad accertare, con congruo anticipo, che i luoghi dove devono avvenire gli interventi siano accessibili, che siano
disponibili le chiavi e/o il luogo sia presidiato, in modo da evitare viaggi inutili o simili.

L’Appaltatore deve, altresi, presentare avviso, con congruo anticipo, al responsabile delle attivita che si svolgono nellimmobile,
relativo al giorno e all’'ora in cui si andra a fare il lavoro o sopralluogo, in modo che possa organizzarsi adeguatamente.
L’Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all’'uopo autorizzata, alla bonifica
della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata I'incolumita
degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della
predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, & sempre responsabile I'Appaltatore, rimanendo in tutti i casi
sollevato il Committente.

Obblighi particolari

L’Appaltatore & tenuto alla redazione degli allegati giustificativi alla fatturazione e della contabilita nelle forme e con le modalita che

gli verranno richieste dal Committente. In particolare dovra tenere una contabilitd secondo le specifiche richieste dalla legislazione

sui LL. PP e/o secondo quanto specificato in Capitolato.

L’Appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella

struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/91;

L’Appaltatore non potra accampare diritti o presentare pretesti per ritardare la consegna degli immobili;

L’Appaltatore & tenuto inoltre a:

e  Garantirsi 'approvvigionamento (se non presenti nell'impianto del Committente) delle fonti energetiche elettrica, pneumatica e
idrica;

e  Occuparsi dellimmagazzinamento dei materiali/attrezzature necessarie alle lavorazioni;

e Fornire materiali di consumi/minuterie necessarie alle lavorazioni e prodotti e macchinari per i lavaggi tecnici;

e Smaltire con frequenza giornaliera i rifiuti prodotti nelle lavorazioni;

e Osservare le norme sull'igiene, sicurezza e rispetto ambientale;

e Osservare le leggi, i regolamenti e le normative citate;

o effettuare un costante controllo ed una tempestiva segnalazione al Committente di ogni eventuale anomalia riscontrata nelle
parti edilizie, elettriche o meccaniche degli immobili;

e ogni onere e spesa per mano d’opera, materiali, accessori, lavorazioni, impiego di attrezzature, anche particolari, per dare
ciascun materiale ed apparecchiatura completi, funzionanti e pronti all’uso (con esecuzione a perfetta regola d’arte e conforme
alle leggi, alle norme e prescrizioni vigenti all’epoca dei lavori);

e gli oneri relativi al’'addestramento del personale del Committente eventualmente preposto alla gestione degli impianti;

e al costo della polizza R.C.T;

e gli oneri relativi alla conduzione dell’appalto;

e per noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;

e il pagamento di tasse di registrazione anche in multa, di imposte o contributi di qualsiasi genere derivanti dall’esecuzione dei
lavori;

e le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo.

e le spese generali del’Appaltatore.

Particolari cautele dovranno essere osservate nei riguardi della linea aerea di contatto all'interno del deposito e delle apparecchiature
elettriche, meccaniche e pneumatiche a bordo dei veicoli e presso i locali del Deposito - Officina.

Polizza assicurativa R.C.T.

Il Committente non assume alcuna responsabilita per danni che dovessero derivare al Committente, ai suoi beni ed ai suoi dipendenti
oltre che a terzi e a cose, nonché al personale o a beni e cose del Committente, in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente contratto. L’Appaltatore assume ogni responsabilita in ordine agli eventuali danni sopramenzionati.

Ai sensi dell’articolo 117, del D.Igs. 36/2023 I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre
apposita polizza assicurativa R.C.T. pari al 5% dell'importo di aggiudicazione rapportato alla durata contrattuale per la copertura
specifica dei rischi, derivanti dall'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, valida per l'intera durata del contratto che
tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione ed assicuri il Committente stesso contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore del Committente e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dal

Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La polizza per la responsabilita civile deve prevedere:

e la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso
dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo
2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone del Committente occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o del medesimo Committente;

e la copertura dei danni biologici;

¢ lindicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della
Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d'opera.

Qualora I'appaltatore sia un'Associazione Temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria

capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

In caso di sospensione, comprovata dal relativo verbale sottoscritto dal Committente, per una durata superiore ai trenta giorni ovvero

nel caso di proroga del contratto, I’Appaltatore & tenuto a prolungare la garanzia assicurativa per un periodo almeno pari a quello

della sospensione e/o della proroga e comunque, inderogabilmente, fino alla data del certificato di regolare esecuzione.

Il costo della polizza assicurativa suddetta &€ compreso e compensato dai prezzi contrattuali.

Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui 'ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale sopraindicato, I'Appaltatore

e il responsabile esclusivo sia nei confronti del Committente che dei terzi.

L’lmpresa si obbliga a garantire e rilevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro, che possa derivargli

da terzi in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate

da terzi contro il Committente per fatti, incidenti o danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto.

Garanzia dell’impresa Appaltatrice

Il periodo di garanzia per il lavoro eseguito di ogni singolo ordinativo di lavoro STRAORDINARIO, RIAVVIO e/o IMPLEMENTAZIONE
e fissato per la durata mesi 12 dalla data di collaudo e/o fine lavori.

Durante tale periodo I'lmpresa sara obbligata ad eseguire a sue cure e spese tutti quei lavori, interventi, forniture di materiale e mano
d’opera, che, a giudizio insindacabile della D.L. o del Collaudatore, si rendessero necessari in seguito a deficienze di esecuzione
riscontrate o resesi palesi.

L’impresa dovra iniziare i lavori necessari per I'eliminazione degli inconvenienti riscontrati entro 10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione del Committente e concluderli nel termine fissato nella lettera stessa, in relazione alla natura ed all'importanza
dell'intervento.

Dopo detto periodo, se I'lmpresa non avesse ottemperato a quanto costituisce suo obbligo, si provvedera con altri mezzi alla
esecuzione di dette opere, addebitando gli oneri all'Impresa e rivalendosi contro di essa a norma di legge per qualsiasi danno subito.
Il termine del suddetto periodo di garanzia, si intendera prorogato del numero di giorni intercorrenti dalla data di comunicazione di
cui sopra all’avvenuta eliminazione della deficienza lamentata.

L’Appaltatore dovra garantire che i lavori oggetto dell’Appalto sono conformi alle Norme precedentemente richiamate nel presente
CSA.

La rispondenza alla specifica tecnica prescritta dal presente Capitolato Speciale & garantita dal Fornitore. Il prodotto fornito godra di
garanzia per due anni a far data dalla consegna dello stesso.

9. Variazioni dell’entita della fornitura/servizio

Nel corso della durata del Contratto il Committente si riserva la facolta, secondo quanto previsto e nei limiti imposti dall’art. 120 del

D.lgs. 36/2023, di introdurre variazioni in diminuzione o in aumento rispetto al numero degli immobili ed al numero di autobus, con

contestuale diminuzione o aumento del corrispettivo a canone e con I'obbligo dell’Appaltatore di adempiere alle medesime condizioni

tecniche. In particolare, le variazioni che porteranno ad un aumento/diminuzione del Canone saranno esclusivamente quelle di

seguito elencate:

e variazioni del perimetro di gestione del Servizio derivanti dal’'aumento o diminuzione del parco materiale rotabile;

e variazioni del perimetro di gestione del Servizio derivanti dal’aumento o diminuzione del numero di edifici/impianti;

e variazioni del perimetro di gestione del Servizio conseguenti ad aggiunte o sottrazioni di porzioni di immobile o di uno o piu piani
a un edificio.

e variazioni del perimetro di gestione del Servizio conseguenti ad aggiunte o sottrazioni del perimetro del verde/alberature;

Il canone in aggiunta o in diminuzione verra determinato sulla base della consistenza specifica dismessa e/o aggiunta. In caso di

aumento del perimetro, 'aumento del canone sara calcolato dal Committente a seguito delle variazioni intervenute rispetto al

perimetro iniziale, secondo i principali driver di seguito indicati:
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TIPOLOGIA SERVIZIO DRIVER DI RIFERIMENTO

Mq netti Uffici
Mq netti Officine
Mq netti Spogliatoi
Mq netti Servizi lgienici
Mq netti Magazzini
Mq netti Fosse
Mg netti Aree passeggere scoperte
Mq netti Aree passeggere coperte
Mq netti Aree transito veicolari e pedonali
Mq netti Aree verdi
Numero di autobus di tipo T1

Pulizia depositi e immobili

Pulizia autobus Numero di autobus di tipo T2
Numero di autobus di tipo T3
Manutenzione verde Mg netti Aree verdi/numero di alberi/metri lineari verde
Servizi di rimessa (assistenza alla manovra e lavaggi tecnici) Numero di autobus

La variazione di canone e la relativa rivalutazione sara gestita attraverso I'aggiornamento Verbale di inizio lavori (o di consegna del
servizio), documento descritto nell’articolo 5 del Capitolato. Le eventuali estensioni o riduzioni del servizio saranno comunque
tempestivamente anticipate per e-mail alla struttura dell’ Appaltatore per il seguito di competenza e nel rispetto dei termini previsti da
legge, entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi.

L’Appaltatore non potra avanzare con riferimento al suddetto limite alcuna ulteriore pretesa in quanto il servizio sara commisurato
all’entita delle prestazioni effettivamente rese.

10.Metodo di valutazione e compenso

Le attivita di cui al Servizio oggetto del presente Appalto sono remunerate a Canone o Extra Canone.

La remunerazione avviene attraverso la determinazione di un Canone annuo totale, dato dalla somma dei singoli Canoni annui dei
Servizi e di un eventuale corrispettivo Extra Canone, corrisposti secondo le modalita di corresponsione/fatturazione di cui all’art. 11
del presente Capitolato:

CT:ZCl""ECi

Dove:
CT : Canone annuo totale;
C;: : Canoni annui dei singoli Servizi;

EC; : Eventuale corrispettivo Extra Canone.

Modalita di remunerazione

Canone
Le attivitd ordinarie programmate sono remunerate attraverso un canone mensile.
La determinazione dellimporto del Canone sara effettuata attraverso la seguente formula:

_zrc

M
¢ 12

Dove:
cM = Canone mensile
Ci = Canoni annui dei singoli Servizi
In particolare, le componenti Ci sono determinate attraverso la seguente formula:

C; = P; xcons;
Dove:
Pi = prezzo unitario annuo, relativo alla tipologia di servizio i-esima, al netto del ribasso unico offerto in sede di offerta economica (Allegato 12)
cons;= consistenza relativa alla i-esima tipologia di servizio.

Extracanone

Le attivita straordinarie sono remunerate attraverso un corrispettivo extracanone.

Tutte le manutenzioni straordinarie extracanone dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione di Cotral SpA.

Per il calcolo dell'importo delle attivita straordinarie deve farsi riferimento ai “Listini prezzi di riferimento” di cui al successivo paragrafo.
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Listino prezzi di riferimento
| listini riportati di seguito, al netto dello stesso ribasso offerto per i servizi a canone, verranno utilizzati ai fini della preventivazione,
contabilizzazione e remunerazione degli interventi Extra Canone.
La rilevazione dei prezzi da utilizzare nella formulazione delle suddette preventivazioni sara eseguita utilizzando i seguenti listini di
riferimento, elencati in ordine di consultazione:

e Prezzario Regione Lazio “ultimo aggiornamento disponibile”;

e  Corrispettivi Manodopera.
| prezzi applicati sono da intendersi comprensivi di ogni onere, nessuno escluso, per dare I'opera completa e pronta all'uso nel
rispetto delle norme di legge vigenti nello specifico settore. | prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati per la
remunerazione degli interventi Extra Canone, saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dellintervento, al netto del
corrispondente ribasso offerto.

Prezzi della manodopera

Per le prestazioni di mano d’opera in economia, sulla scorta di regolari liste degli operai, verranno rimborsati all’ Appaltatore secondo

il costo orario medio indicato nell’'ultimo CCNL di categoria disponibile *

CCNL Multiservizi del D.M. 9 luglio 2021”. | costi orari saranno applicati per tutte le categorie di manodopera interessate a questo

Appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri, fra i quali:

e retribuzione contrattuale;

e quote per assicurazioni sociali ed infortuni;

e 0ogni spesa per la prestazione di attrezzi e strumenti di lavoro, materiali di consumo;

e assicurazioni obbligatorie e oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, trasferte e indennita per eventuali interventi fuori
zona.

Nel prezzo sono esclusi gli oneri della sicurezza.

Le ore in economia verranno contabilizzate a partire dal momento in cui 'operaio inizia I'intervento presso il cantiere, fino al momento

di abbandono dello stesso per la pausa di mensa o a fine giornata o per qualsiasi altro motivo di abbandono del luogo di lavoro, per

ricominciare dal ritorno dello stesso.

Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo
complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai
fini del calcolo della variazione dei prezzi verra applicato “gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi.”

11.Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo del Contraente per I'esecuzione del contratto sara pari all'offerta formulata ed approvata, .V.A. ex art. 17 ter del DPR
n. 633/1972 (cd split payment) esclusa.

Il corrispettivo dovuto sara versato al Contraente, previa verifica della corrispondenza del servizio erogato (cd Entrata Merce), a
quanto richiesto, dietro presentazione di fattura posticipata in regime di “Split Payment”) da inviare in formato elettronico ai sensi
della L. n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)
secondo le regole tecniche stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel formato
XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral S.p.A. sono i seguenti: Nazionalita: IT; Codice
Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: COTRAL S.P.A.; Indirizzo: Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma
(RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX. Le fatture dovranno contenere, oltre I'imponibile e le eventuali spese esenti, anche
I'importo dell'lVA con la codifica prevista per le: Operazioni assoggettate a split payment (con IVA non incassata dal cedente ai sensi
dell'art. 17-ter del DPR 633/1972). Ai sensi dell’art. 12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018, la disciplina dello “split payment”
non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai c. 1, 1 bis e 1 quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute
alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potra contenere
degli allegati, in formato pdf anche compresso in formato ZIP (ad es: copia del DDT, dell’Ordine SAP, delle relazioni, dei consumi
ecc.) utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione. Per i soggetti “esonerati” dall’'obbligo di emettere la fattura in
formato xml, la stessa, unitamente agli eventuali citati allegati, dovra essere trasmessa, in formato pdf, allindirizzo:
pec.fatture@cotral.legalmail.it

La fattura dovra contenere il riferimento al contratto, il numero dell’Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice CIG e, ove previsto, il
riferimento al Documento di Trasporto.
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Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo Sdl (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati al comma che
precede, saranno liquidate entro i termini di cui al D.lgs 231/2002 cosi come modificato dal D.lgs n. 192/2012 - art. 1 comma 4 (60
gg.) decorrenti dalla data del ricevimento della fattura ovvero dalla data di accertamento, da parte del responsabile dell’esecuzione,
della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, o in quelli diversamente concordati
tra le parti.

Ai fini del pagamento, il Contraente allega al contratto sub ovvero trasmette prima della maturazione del corrispettivo, a COTRAL
S.P.A., afirma del legale rappresentante, i dati inerenti:

1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;

2) le generalita e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con I'impegno a comunicare
ogni variazione.

COTRAL S.P.A. si riserva di richiedere la compilazione di un “Modulo Acquisizione Dati” al fine di censire il Contraente nei propri
sistemi informativi contabili e di comunicare al Contraente anche un “codice fornitore univoco” generato dal sistema <<Vendor Invoice
Management>> .

Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima dell’erogazione del
corrispettivo, COTRAL S.P.A. deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell’erario a carico del beneficiario, tramite
apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, COTRAL S.P.A. &
tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del Contraente e versare la somma all’Agenzia delle Entrate - Riscossione ed il
Contraente a sospendere la decorrenza dei termini di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione richiede la trasmissione/acquisizione del D.U.R.C., con validita ai sensi di legge.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sara effettuato a 60 gg data ricevimento fatture, mediante una delle seguenti
modalita:

a) a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all’ Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura,

b) a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all’ Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura.

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al benestare, da parte del Responsabile del Servizio del Committente, in ordine:

alla esattezza degli importi delle fatture relative al periodo di riferimento, per quanto attinente alle prestazioni effettivamente rese;

A tal fine fara fede quanto dichiarato, sottoscritto e verificato, al netto dei controlli e dei collaudi, sull’apposito sistema informativo e
la valutazione delle performance effettuate secondo le indicazioni fornite nell’Allegato Tecnico.

Per le penali comminate, previo contraddittorio con il Contraente, Cotral S.p.A. provvedera ad emettere fattura elettronica il cui
importo verra finanziariamente compensato con le fatture pervenute.

Ai sensi, dell’art. 11 co. 6 del D.Igs n. 36 2023 sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50%. Le
ritenute saranno svincolate in liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformita, previo rilascio
Documento Unico di Regolarita Contributiva.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato
con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto
previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n.231.

Il pagamento degli interessi di mora sara versato al Contraente, previa acquisizione di idoneo documento contabile, ovvero della
fattura elettronica con le modalita precedentemente indicate, unitamente al prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e
controllo della corrispondenza con le scritture contabili.

Relativamente alle spese di cui all’art.6 del D.Igs 231/2002 il Contraente, qualora le richieda, dovra emettere e trasmettere idoneo
documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalita precedentemente indicate, unitamente alla distinta ed alla copia
dettagliata delle stesse.

Si applica la Revisione prezzi cosi come disciplinata nel precedente art. 10.

Entro 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre, I’Aggiudicataria dovra emettere, con riferimento al trimestre stesso, due
fatture (una per settore) e a conguaglio delle prestazioni effettivamente rese.

Di seguito si riporta il meccanismo di fatturazione delle attivita sia a canone che extracanone. Le parti concordano che il pagamento
delle fatture, fiscalmente regolarizzate ed ammesse al pagamento, verra effettuato 60 giorni data fattura.

Fatturazione attivita a canone

La fatturazione degli importi corrispondenti alle prestazioni rese dovra aver luogo come di seguito specificato:

. Alla scadenza di ciascun mese I'Aggiudicataria dovra emettere regolari fatture per un importo pari al 70% del corrispettivo
teorico mensile del servizio previsto dal presente capitolato per ciascun settore (siti- bus) comprensivo degli oneri della
sicurezza;

Il pagamento avverra a titolo provvisorio salvo conguaglio, al quale si provvedera trimestralmente secondo quanto previsto;

. Entro 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre, I'Aggiudicataria dovra emettere, con riferimento al trimestre stesso,
due fatture (una per settore) a conguaglio delle prestazioni effettivamente rese.

In particolare, al fine di regolarizzare il Canone mensile dovuto, I'’Appaltatore & tenuto a consegnare al Committente, il “Rendiconto

Trimestrale ”, ovvero I'elenco delle prestazioni erogate nei mesi di riferimento (con la distinzione delle attivita ordinarie programmate).
Il rendiconto del trimestre deve essere presentato entro i primi 5 (cinque) giorni dopo il termine di ogni trimestre di Riferimento.
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Le fatture saranno emesse quindi a prestazione effettuata e saranno aumentate della quota percentuale per gli oneri di sicurezza.
Il pagamento sara subordinato al rilascio del benestare da parte del Committente, cosi come indicato nel presente paragrafo.

Fatturazione attivita extracanone

La fatturazione di tutte le prestazioni Extra Canone, stabilite dal presente Capitolato ed attivate dal Committente, ha una periodicita
mensile, nei termini e alle condizioni di cui ai documenti contrattuali.

Il rendiconto trimestrale deve essere presentato entro i primi 15 (quindici) giorni dopo il termine di ogni trimestre di Riferimento.

Il Rendiconto trimestrale dovra contenere tutte le informazioni relative alle attivita straordinarie eseguite.

In particolare, dovranno essere allegati i preventivi autorizzati dal Committente con indicazioni delle principali informazioni, le quali
dovranno essere visibili allinterno del Sistema Informativo del Committente.

Dovranno inoltre essere allegate le schede attestazione interventi (Allegato n.3) relative al trimestre di Riferimento.

12. Penalita

Poiché lo scopo del Contratto e fornire al Committente il Servizio come richiesto dal presente Capitolato, dai documenti allegati e da

quanto offerto in sede di gara, nell'ottica tesa al miglioramento continuo, i meccanismi descritti nel presente paragrafo costituiscono

sia un deterrente a modalita gestionali difformi da quelle concordate tra le Parti, sia uno strumento di valutazione dell'andamento del

Servizio stesso.

La rilevazione, da parte del Committente, di irregolarita ed inadempienze dell’Appaltatore nello svolgimento delle attivita daranno

corso alle seguenti azioni:

e Le risultanze dei controlli saranno comunicate dal Committente all’Appaltatore per iscritto attraverso raccomandata A/R o posta
elettronica certificata (pec);

e L’Appaltatore ha a disposizione 7 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione per formulare
riscontro puntuale, trascorso il quale le risultanze dei controlli si intenderanno accettate e daranno luogo alle penalita previste;

e Nel caso di formulazione di riscontro puntuale da parte dell Appaltatore, il Committente si riserva di prevedere un incontro in
contraddittorio per verificare la bonta delle motivazioni addotte;

e Avalle di tale incontro e qualora le motivazioni dell’Appaltatore non dovessero essere ritenute esaustive ad insindacabile giudizio
del Committente, lo stesso si riserva comunque di applicare la penalita cosi come prevista dal presente Capitolato.

Il Committente si riserva, in ogni caso, la possibilita di valutare i servizi come non prestati ove questi risultassero non idonei al

raggiungimento degli standard qualitativi. Ferma restando I'applicazione delle eventuali penali previste per tali evenienze, il

Committente ha la facolta di procedere a spese dell’Appaltatore, e previa messa in mora, salvo i casi di comprovata urgenza,

all’esecuzione in danno, totale o parziale, dei mancati servizi, addebitando allo stesso detti costi nonché I'eventuale maggior danno

che ne sia derivato.

La metodologia applicata prevede che I'importo calcolato delle penali, venga trattenuto sul corrispettivo trimestrale dovuto, applicando
la seguente formula:

T=P +P,+) P
i
Dove:
T e il valore complessivo delle penali;
Pic € il valore delle penali relativo al mancato raggiungimento dei risultati in termini di Qualita complessiva (Icompiessivo ) ; tale valore

viene calcolato e applicato come trattenuta trimestrale;
Pr € il valore delle penali elativo al mancato raggiungimento dei risultati in termini di Qualita erogata e percepita, valutata mediante gli
indicatori di primo livello (da Al a B4) relativi alle specifiche dimensioni di controllo. Tale valore viene calcolato e applicato come trattenuta
trimestrale;
P; e il valore della penale relativa al singolo inadempimento rilevato dal Committente presso il sito in oggetto; tale valore viene trattenuto sul
corrispettivo relativo al trimestre nel quale sono stati rilevati e accertati gli inadempimenti contestati.
In questa logica, il verificarsi di condizioni di applicabilita delle penali evidenzia una difformita rispetto ai “desiderata” concordati tra
le parti, pertanto il Committente avra facolta di risoluzione del Contratto in caso I'importo delle penali calcolato secondo la formula
sopra descritta superi il 10% dell’importo del Canone relativo al periodo di riferimento (trimestre).

Penali relative alla Qualita complessiva
Lo scostamento in difetto del valore di IQC,ompiessivo Calcolato per il trimestre di Riferimento rispetto al valore soglia progettato (98%),

dara luogo rispettivamente ad una penale espressa in percentuale sul Canone mensile ricorrente, secondo lo schema descritto
nella tabella sottostante:
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SCOSTAMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL VALORE

TRATTENUTA SUL CANONE

SOGLIA
Da 0,1 a2 punti 0,5%
Da 2,1 a4 punti 1%
Da 4,1 a 6 punti 2%
Da 6,1 a 8 punti 4%
Da 8,1 a 10 punti 6%
Oltre 10 8%

Penali relative alla Qualita erogata e percepita

Il calcolo delle penali relative alla qualita erogata e percepita si basa sul valore effettivo degli indicatori di primo livello secondo la
struttura del sistema di controllo descritto all’art. 7 dell’Allegato Tecnico.

Nello specifico il valore effettivo di ciascuno degli indicatori, calcolati nel periodo di riferimento (trimestre), viene confrontato con il
corrispondente valore soglia; qualora il valore effettivo risulti inferiore al valore di soglia fissato per l'indicatore in oggetto, verra
applicata una penale pari allo 0,2% del corrispettivo corrispondente al periodo di riferimento per il controllo (corrispettivo del
trimestre), secondo la seguente formula:

P, = (nx0,2% % C)

Dove:
e n e il numero delle dimensioni specifiche di primo livello controllate nel periodo di riferimento (trimestre) per il sito in
oggetto e per le quali il valore effettivo dell'indicatore risulta inferiore al valore soglia definito per lo stesso;
e Céilcorrispettivo dovuto per il servizio per il periodo di riferimento per il controllo (corrispettivo del trimestre).

Penali per singoli inadempimenti

Il Committente nel caso di rilevazione del mancato rispetto delle prescrizioni tecniche e delle pattuizioni contrattuali, si riserva la
facolta di applicare penali per i singoli inadempimenti riscontrati.
Le penali per singoli inadempimenti sono contenute nell’Allegato Penali.

Inoltre, a seguito di violazioni degli adempimenti di carattere, ambientale:
si applichera una penale di euro 1.000,00 nel caso di:
e sversamento liquidi (sia rifiuti che prodotti) sul suolo, in impianti fognari o depuratori;
e mancato rispetto dei Criteri Minimi Ambientali.
Gestione rifiuti (speciali per i quali il committente € produttore, speciali per il quale I'impresa esterna & produttore e i rifiuti assimilabili
agli urbani).
Si applichera una penale di euro 1.000,00 nel caso di:
e Miscelazione di rifiuti prodotti da Cotral S.p.A., provocata dalla movimentazione dell'impresa appaltatrice presso le isole
ecologiche di sito;
e Miscelazione dei propri rifiuti con altri non riconducibili a Cotral S.p.A;
e Mancato riposizionamento contenitori rifiuti nella loro postazione originaria dopo le attivita di movimentazione degli stessi;
e Abbandono di rifiuti in spazi non adibiti a stoccaggio temporaneo di rifiuti;
e Gestione non corretta della propria Isola Ecologica dedicata (conferimento irregolare, carenza segnaletica, identificazione
dei rifiuti, ecc.);
e Trasporto dei rifiuti dell'impresa appaltatrice senza apposita autorizzazione;
e Mancato rispetto delle regole della Raccolta Differenziata individuate da AMA (conferimento errato delle frazioni RD).
Saranno posti a carico dell’Appaltatore eventuali sanzioni amministrative elevate a Cotral S.p.A. da enti terzi a causa di insufficiente
stato di pulizia dei mezzi circolanti salvo ogni diritto per i maggiori danni.

Inoltre, qualora I'operato dell’Appaltatore dovesse comportare un danno al servizio di trasporto pubblico gestito dal Committente,
verranno applicate in aggiunta alle penali indicate, specifiche ammende come riportato di seguito:

AMBITO VOCE DI INADEMPIMENTO PENALE
Ritardo dal 5° minuto e fino al 15° minuti € 500,00
RITARDO NELLA MESSA A Ritardo dal 16° minuto e fino al 30° minuti € 1.000,00
DISPOSIZIONE DI UN AUTOBUS O, Ritardo dal 31° minuto e fino al 45° minuti € 1.500,00
COMUNQUE, RITARDO Ritardo dal 46° minuto e fino all'inizio del turno successivo cui & €2.000.00
NELL’ENTRATA IN LINEA assegnato I'autobus ' !
Indisponibilita dell'autobus riguardo I'intera giornata € 4.500,00
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Qualora, per negligenza o comunque per fatto imputabile all’ Appaltatore, il progredire delle attivita rispetto ai termini del programma
complessivo presentato in sede di gara e accettato dal Committente o del singolo ordine non fosse, a giudizio del Committente, tale
da assicurare l'ultimazione dell’appalto entro i termini programmati o fissati nello specifico ordine, il Committente, fermo restando
I'applicazione delle previste penalita, comunichera all’appaltatore il termine perentorio entro il quale adempiere.

Nel caso di mancato rispetto di detto termine, si procedera d’ufficio all'esecuzione dei lavori in danno all’Appaltatore.

13. Risoluzione del contratto

Ferma restando I'applicazione delle penalita e il risarcimento del danno, il Committente avra facolta di risolvere il contratto, per fatto

o causa dell’Appaltatore, nei casi di:

e raggiungimento di un importo complessivo di penalita applicate pari al’10% (dieci percento) dell'importo contrattuale;

o verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Committente, ritardi nel
rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;

e cessione totale o parziale del contratto;

e mancato reintegro della cauzione definitiva;

e azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell’Appaltatore;

e avvio di procedure concorsuali;

e violazione dei principi di liceita del trattamento di dati personali , frode, colpa grave, grave negligenza;

e Laddove presente, grave violazione degli adempimenti collegati all'applicazione della clausola sociale.

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie,

negligenza, mancata rispondenza del servizio effettuato ai requisiti e prescrizioni del presente Capitolato, il Committente procedera

a diffidare I'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la

diffida, nonché I'avvertimento che - in caso di inosservanza - si dara luogo alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore. II

permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, cosi

come il ripetersi delle stesse cause, costituira motivo di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore.

La risoluzione da diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione prestata, incamerandola

per intero.

Con la risoluzione del contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare I'appalto a terzi, in danno dell’Appaltatore.

L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, pud avvenire mediante stipula

di un nuovo contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero

mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante I'esigenza di limitare le conseguenze

dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per I'appalto definitivo.

L’affidamento a terzi viene notificato all’ Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verra comunicato I'importo

del danno che le sara addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’ Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell’ Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza

pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell’Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore.

L’esecuzione in danno non esime I'’Appaltatore dalle responsabilita civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge

per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto che ha sottoscritto il

contratto.

L’emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all’Appaltatore.

La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell’ Appaltatore, comporta 'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni

azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente. Si rimanda alle disposizioni previste nell’art. 122 del D.Lgs. n.

36/2023.

14.Recesso
Il Committente puo recedere dal contratto nei tempi e con le modalita descritte nell’art.123 del D.Igs. n. 36/2023:

a) per giusta causa;

b) per motivi di pubblico interesse;

c) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per I'espletamento del servizio;

d) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attivita o del mutamento della specie giuridica;

e) in caso di fallimento dell’ Appaltatore;

f) in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi
di impresa individuale, qualora I’Amministrazione non intenda avvalersi della facolta di proseguire il contratto con altra impresa
del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette,
che sia designata mandataria nei modi prescritti;

g) incaso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dellimpresa;

h) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
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i) in caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

j) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli
altri soci;

k) in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora il
Committente non intenda avvalersi della facolta di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita,
entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

Il recesso avra effetto dal giorno in cui la volonta di recedere sara ricevuta dall’Appaltatore.

Dalla data di efficacia del recesso, I'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non

comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso da parte del Committente, I'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente

ed aregola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi

ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in
deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.

Esecuzione d’ufficio in danno all’lmpresa Appaltatrice

Qualora, per negligenza o comunque per fatto imputabile all’Appaltatore, 'esecuzione dei lavori si protragga oltre i termini consentiti
il Committente ha facolta di risolvere il contratto e - previa comunicazione all’Appaltatore — procedere, per i lavori non eseguiti,
all’esecuzione “in danno dell’Appaltatore medesimo”.

Gli importi delle spese sostenute per I'esecuzione d’ufficio sono detratti dagli importi delle rate di acconto e/o dello Stato Finale, dalla
cauzione, dalle ritenute di garanzia e da ogni eventuale ulteriore credito maturato o maturando dall'lmpresa contraente.

15. Garanzie e responsabilita

Di seguito si riporta il dettaglio delle disposizioni in materia di sicurezza, personale e tutela ambientale che I'’Appaltatore & obbligato
a rispettare durante tutta la durata dell’Appalto.

Disposizioni di sicurezza

Il presente documento stabilisce che I'Appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori, svolgano il servizio e le lavorazioni oggetto

dell’Appalto nel pieno e completo rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché delle vigenti normative a tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per la protezione del’ambiente dall'inquinamento, e inoltre di tutte le disposizioni,
procedure e regolamenti interni vigenti nel sito soggetto alle lavorazioni, forniti dal Committente, e cid mediante I'adozione di tutte le
necessarie misure di prevenzione e protezione aggiornate secondo il progresso tecnico e I'esperienza acquisita.

Al fine di prevenire I'inquinamento ed i rischi di danni per le persone ed i beni proprie e di terzi, si richiede all’Appaltatore di conformarsi

alla politica di salute, sicurezza e ambiente del Committente e ai sistemi di gestione in essere presso i propri siti/unita operative, nello

svolgimento dei servizi oggetto dell’Appalto.

Costi della sicurezza per la gestione delle interferenze

Con la sottoscrizione del contratto, I’Appaltatore siimpegna a rispettare quanto segue:

e tenere conto degli oneri derivanti dalla osservanza di tutte le eventuali procedure e regolamenti del Committente di interesse per
le attivita da svolgere e delle relative leggi applicabili in tema di salute, sicurezza ed ambiente;

e dichiarare di essere stato pienamente informato dal Committente relativamente ai rischi presenti nei propri siti, anche in rapporto
all’esercizio dell'attivita del Committente e/o dell’attivita di altri appaltatori in essa eventualmente presenti, e di aver tenuto conto
nella determinazione dei costi;

e condividere con la presa visione del DUVRI la valutazione delle misure di gestione ed eliminazione delle interferenze prescritte
in relazione alla specifica attivita oggetto di Appalto ed indicate all’interno del DUVRI stesso.

Gestione dei rischi interferenziali

Al fine di verificare, mediante diretta ed approfondita conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza e di impatto ambientale dei

lavori nell’area interessata, onde prevenire ogni possibile pericolo di infortunio o di pregiudizio per I'ambiente nonché preordinare

ogni necessario o utile presidio o protezione, e di renderne edotti i propri lavoratori, I'Appaltatore si impegna a individuare e monitorare

i rischi presenti nelle aree ove svolgera le attivita secondo le seguenti modalita:

e ove appaia necessario in relazione alla tipologia di rischi presenti nei luoghi oggetto delle lavorazioni, I'’Appaltatore concordera
con il Committente un sopralluogo delle aree destinatarie delle lavorazioni alla presenza di un rappresentante del Committente;

e portare a conoscenza dei rischi individuati i propri dipendenti ed a controllare I'applicazione delle misure di prevenzione e a
sviluppare un costante controllo durante I'esecuzione delle attivita.

Inoltre, I'Appaltatore si impegna a:

e comunicare tempestivamente (sia preliminarmente alle attivita, che in corso d’opera), con le modalita richieste dal Committente,
tutte le informazioni ritenute utili alla compilazione/implementazione del DUVRI in relazione alle attivita appaltate;

e prendere atto di tutte le informazioni ricevute dal Committente (in fase preliminare, di avvio attivita o in corso d’opera) riguardanti
i rischi e le misure di prevenzione e protezione;

e esaminare attentamente le norme e procedure interne del Committente, con particolare riguardo alle norme di sicurezza, di tutela
del lavoro, della salute e del’ambiente e tenerne conto anche nella determinazione dei prezzi di cui ai paragrafi precedenti;

e rendere edotto il personale impiegato nell’esecuzione dell’Appalto relativamente a tali informazioni dandone evidenza al
Committente;
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e partecipare, durante I'espletamento del Servizio, al sopralluogo preliminare nel corso del quale, oltre a prendere tutte le decisioni
preliminari all’'inizio del Servizio, vengono eventualmente comunicate le notizie riguardanti situazioni di rischio/interferenza non
valutabili o prevedibili in fase preliminare all’attivazione del Contratto;

e rispettare quanto previsto nel DUVRI e comunque in tutti i piani e/o disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite dal
Committente o dal soggetto dallo stesso incaricato;

e adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose o
al’lambiente e cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sullattivita
lavorativa oggetto dell’appalto;

e rispettare le regole e procedure in essere riguardanti 'accesso al luogo di lavoro;

e non mettere in atto comportamenti non previsti dal Contratto e non fare alcunché che possa in qualche modo danneggiare il
personale e/o le proprieta del Committente e/o 'ambiente e/o terzi;

e osservare e fare osservare dai propri dipendenti diretti o da altro personale introdotto nel cantiere, tutte le norme interne di
sicurezza stabilite dal Committente;

e rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all'occorrenza, essere impartite di volta in
volta dal Committente per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali subappaltatori
e collaboratori in genere e per la tutela del’ambiente;

e sospendere la propria attivita qualora cio gli venga richiesto sia per problemi di sicurezza del proprio personale che per quello
del Committente e/o di terzi o per la sicurezza delle cose e del’ambiente, senza richiesta di oneri, ovvero per ordine delle autorita
preposte.

Il Committente predispone specifico Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) indicante le misure necessarie per

eliminare le interferenze e, insieme al Capitolato, lo mette a disposizione dell’ Appaltatore.

Il documento & verificato e sottoscritto dalle parti e costituisce parte integrante dello specifico Contratto.

L’Appaltatore oltre ad impegnarsi a renderne edotti i propri lavoratori e a fornire al Committente la relativa evidenza, dovra elaborare

relativamente alla specifica lavorazione/modalita operativa la documentazione di seguito sintetizzata:

e Una sola impresa (servizio a Canone e/o servizio Extra Canone): DVR Integrato fornito dall’ Appaltatore;

e piuimprese e/o Allegato 11 D.Lgs.81/2008 (servizio a Canone e/o servizio Extra Canone): Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) fornito dal Committente e Piano Operativo di Sicurezza (POS) fornito dall’Appaltatore.

Situazioni particolari

Lavorazioni particolarmente rischiose o complesse

Nei casi di lavorazioni che prevedano specifiche situazioni di rischio o particolari complessita organizzative e/o su espressa richiesta
del Committente, I'’Appaltatore dovra presentare, previa consultazione del PSC e predisposizione e approvazione del suo POS
almeno una settimana prima dell’inizio delle relative lavorazioni, un piano organizzativo dettagliato riguardante:

e il programma di svolgimento delle varie fasi in cui puo essere articolato il lavoro;
e lindividuazione del personale e le relative presenze previste nelle varie fasi di esecuzione delle opere;
¢ il rifornimento dei materiali eventualmente necessari € il loro stoccaggio;

e l'elenco dei principali mezzi d’opera da impiegare.
L’identificazione delle lavorazioni sottoposte a detto regime sara evidenziata nel corso del Servizio.

Misure antincendio

Nei luoghi di lavoro, nei magazzini, negli uffici e in qualsiasi altro luogo ove viga un apposito divieto, non & consentito I'utilizzo di
apparecchiature a fiamma libera né I'accensione di fuochi né il deposito di bombole contenenti gas combustibile e/o carburante.

In caso di comprovata necessita, potra essere consentito I'uso di apparecchiature a fiamma libera previa autorizzazione scritta del
rappresentante del Committente e nel rispetto della normativa sulle radiazioni ottiche superficiali (R.O.A), contenuta nel titolo VIl del
D. Lgs. 81/08 ed s.m.i.

Infortuni o incidenti

In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell’Appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, dovra senza
indugio informare il Committente per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati oltre a dare
immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia.

L’Appaltatore si obbliga quindi a comunicare tempestivamente al Committente ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia
potenziale che imminente) che abbia conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sul’ambiente. Si obbliga inoltre a
segnalare ogni eventuale non conformita rispetto ai requisiti richiesti dal Committente e dalle normative/regolamenti applicabili in
materia di salute, sicurezza e ambiente.

Tutela Ambiente

Rispetto della normativa ambientale

Nell’esecuzione delle lavorazioni appaltate, I’Appaltatore curera che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate
nella rete fognaria della struttura del Committente e che ogni eventuale residuo di lavorazione o rifiuto, che possa in qualche modo
rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme in materia ed
immediatamente allontanato dal luogo della lavorazione.

Deposito di materiale di risulta
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E obbligo dell’Appaltatore richiedere al rappresentante del Committente 'autorizzazione al deposito, momentaneo, di residui, avanzi
di lavorazione, rifiuti, ecc. La richiesta deve contenere il luogo individuato come idoneo al deposito, le modalita di sistemazione, la
natura e la qualita delle cose da depositare.

16. Danni causati di forza maggiore o da altra causa

E escluso ogni compenso all’Appaltatore per danni alle opere e/o ai materiali, anche quelli non ancora posti in opera, nonché ai ponti
di servizio, alle attrezzature, ai macchinari, agli utensili e a qualunque bene presente nel cantiere, causati da forza maggiore.
E altresi escluso ogni compenso per qualsiasi danno causato da fatto imputabile all’Appaltatore o agli addetti dal medesimo preposti.

17. Disposizioni contrattuali

L’Appaltatore, nell’eseguire le attivita in conformita del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio, alle istruzioni ed alle
prescrizioni comunicate per iscritto dal Committente. Le attivita devono essere condotte con solerzia e mezzi adeguati e nel tempo
convenuto. Si stabilisce che la sorveglianza da parte del personale della “Cotral S.p.A.”, non esonera ' Appaltatore dalla responsabilita
in ordine all’'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle attivita, secondo le disposizioni del Committente,
nonché la scrupolosa osservanza delle buone regole dell’arte e I'ottima qualita di ogni materiale e prodotto impiegato, anche se
eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell’esecuzione.

Proroghe in caso di attivita straordinarie

L’Appaltatore, nel caso di attivita straordinarie ricadenti nelle attivita extra canone, qualora per causa a esso non imputabile, non sia
in grado di ultimare le attivita nel termine contrattuale, pud chiedere la proroga dell’attivita o lavorazione in oggetto.

La richiesta presentata al Responsabile dei servizi deve essere inoltrata ed approvata dal Responsabile unico del procedimento
incaricato dal Committente.

La proroga € concessa o0 negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento.

Resta inteso che la procedura di proroga delle attivita & valida solo per un periodo limitato e definito con il Committente.

Sospensioni per causa di forza maggiore

Qualora cause di forza maggiore (es. calamita naturali e/o scioperi documentati dal personale dell’Appaltatore), condizioni
climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, il Committente su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'’Appaltatore.

Il ricorrere durante I'esecuzione dell’appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente
all'lmpresa.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione
o ritardo nella esecuzione delle consegne.

18. Leggi, regolamenti e normative

I Committente & in possesso delle seguenti certificazioni che possono interessare, anche parzialmente, le attivita oggetto del

presente contratto:

e Sistema di Gestione della Qualita ISO 9001:2015

Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro 1SO 45001:2018/2013

Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50000:2018

Sistema di Gestione del’Ambiente 1ISO 14001:2015

e Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni ISO 27001:2013

L’Appaltatore, conscio della rilevanza che il Committente assegna al mantenimento degli standard raggiunti negli ambiti di cui alle

suddette certificazioni, dovra collaborare conformando la propria attivita e istruendo il proprio personale alle procedure richieste.

L’appalto, oltre che dal presente Capitolato, € disciplinato dalla vigente normativa italiana ed europea sugli appalti di opere pubbliche

ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalle norme sotto richiamate:

e Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

e Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici emanato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000
e successive modifiche ed integrazioni, per quanto non abrogato dall’art.358 del DPR 207/2010, d'ora in avanti definito Capitolato
generale;

e Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” coordinato con il Decreto Legislativo
3 agosto 2009 n. 106: “Disposizioni integrative e correttive del DLgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”;

e D.P.R. 380/01 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

e Norme, vigenti al momento dell’esecuzione del presente contratto d’appalto, in materia di prevenzione e sicurezza, previdenza,
assistenza, assicurazione del personale comunque impiegato nella realizzazione dell’opera, non escluse le norme attuative
derivanti da circolari, direttive, comunicazioni, ecc., emanate dai competenti Uffici sia centrali che decentrati, dell'l.N.P.S.,
I.N.A.I.L., Ispettorato del Lavoro, Casse Edili, Unita Sanitarie Locali, ecc..
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Tutte le attivita dovranno essere condotte in ottemperanza alla Legislazione vigente, alle disposizioni del presente Capitolato Tecnico
e alle norme tecniche specifiche che regolano le attivita medesime ed in ogni caso alle migliori condizioni riconducibili alla regola
d’arte.

Nel dettaglio, ogni Servizio dovra essere prestato conformemente alle leggi, alle modalita ed alle procedure imposte dalle

certificazioni suddette e alle leggi e normative vigenti che disciplinano le attivitd oggetto del contratto ed in particolare:

e DM 6 giugno 2012 Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti.

e Tutte le leggi, Decreti, circolari, ecc. statali, regionali, comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano
attinenza alle prestazioni oggetto del contratto.

e Tuttii provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e
dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro.

e Tutte le disposizioni al momento vigenti, nonché quelle particolari impartite dalle Aziende Sanitarie Locali e dagli altri Enti ed
Organismi competenti in materia.

e Tutte le norme igienico-ambientali in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti e residui derivanti dalle lavorazioni oggetto
del presente appalto e tutte le norme in materia ambientale (es. D.Lgs. 152/2006).

e Tutte le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti (es. D.Lgs. 115/1995).

19. Subappalto per opere specialistiche

L’appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi compresi nel contratto oggetto del presente Capitolato. Il contratto non puo
essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto nell’articolo 120 del D.L.gs. 36/2023.

In considerazione della natura dell'oggetto del contratto, il Committente ammette la possibilita di ricorrere al subappalto, nei termini
e con le modalita di cui all’art. 119 del D.L.gs 36/2023.

A riguardo si precisa che:

e per poter usufruire dellistituto del subappalto, i concorrenti all’atto dell'offerta (come previsto nelle norme di gara) o
I'affidatario/appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell’affidamento, devono fornire precise
indicazioni in merito ai servizi o parti di servizio che intendono subappaltare;

e non costituiscono subappalto le categorie di servizi e/o forniture che riguardino affidamento di attivita specifiche a lavoratori
autonomi o la subfornitura di prodotti informatici (intesi come prodotti hardware e/o software commerciale necessari allo
svolgimento delle attivitd);

e [|'’Appaltatore € comunque il soggetto responsabile, nei confronti del Committente, delle attivita e/o forniture eventualmente
subappaltate ad altri soggetti e pertanto I'Appaltatore rimane I'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente,
della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata;

e i subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di
gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attivita agli stessi affidate;

e [|'’Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle
attivita, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto I'Appaltatore deve
trasmettere, altresi, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per I'appaltatore
principale, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento
delle attivita allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il
Committente non autorizzera il subappalto;

e il pagamento delle attivita eseguite da eventuali subappaltatori verra effettuato dall’Appaltatore, fermo restando, per
quest’ultimo, I'obbligo di trasmettere al Committente - entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento - copie delle fatture
quietanziate relative a tutti i pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate.

Il subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 119 del D.L.gs 36/2023 fa sorgere, in capo al Committente, il diritto di risolvere
il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente Capitolato.

20. Divieto cessione dell’appalto

E vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte del fornitore.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti
di Cotral S.p.A. fino a che il “cessionario”, o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia
proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D. Lgs. n.
36/2023 Nei sessanta giorni successivi Cotral S.p.A. potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli
effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate.

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosita sociale.

Fermo quanto previsto dal D. Lgs. n.36/2023 o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Contraente, sia intervenuta
I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'emanazione di una o piu misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956
ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965, ovvero, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del
committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori ovvero per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) Cotral S.p.A., avra facolta di risolvere il contratto.
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21. Cessione dei crediti

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato & consentita nei
casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’ art 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte
del Committente, manifestato, ai sensi del medesimo comma. da verificare

Cotral S.p.A. per accettare un atto/comunicazione di cessione di crediti (L. 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.) necessita che in esso
risulti espresso il consenso della “parte cedente” affinché il “debitore ceduto” possa procedere a suo carico ad assolvere alle finalita
di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008, circolare della Ragioneria Generale dello Stato
n. 29 del 8/10/2009, circolare del Ministero del’Economia e delle Finanze n. 29 del 08/10/2009, art. 2 c. 17 della Legge 15 luglio
2009 n. 94 e Circolare del Ministero del’Economia e delle Finanze n. 13 del 21/03/2018.

Oltre che le predette informazioni ed i riferimenti ai titoli di credito oggetto di cessione, (i) i crediti non devono essere stati oggetto di
precedenti atti di cessione di crediti (anche di massa); (ii) I'atto deve contenere i riferimenti agli Ordini di Acquisto (SAP) ed - ai sensi
del c. 7 dell’'art. 3 della L. 136/2010, ove applicabile - il CIG e/o il CUP - relativi alla fornitura/servizio nonché le coordinate bancarie
del “cessionario”.

In ogni caso Cotral S.p.A. potra opporre al “cessionario” tutte le eccezioni opponibili al “cedente” in base al contratto da cui derivano
i crediti ceduti.

22. Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti I’Appaltatore dovra costituire, per la sottoscrizione del Contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi
e con le modalita di cui all’art. 117 del D.Igs. 36/2023, al quale si rinvia integralmente.

23. Obblighi del Committente

In conformita dell'art.26, D.lgs. 81/2008, il Committente si impegna a fornire all’Appaltatore adeguate informazioni sui principali rischi
esistenti nei propri impianti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Cotral S.p.A. si impegnera a trasmettere all’Appaltatore, non oltre venti giorni dall'esito della gara, dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui € destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita. In attuazione dell’articolo 26 comma 3 D.Lgs 81/08, il Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
con I'elaborazione del DUVRI che contiene le misure adottate per eliminare le interferenze.

In attuazione dell’articolo 26 comma 2 lett. b D.Lgs 81/08, il Committente e I'’Appaltatore, svolgeranno, prima dell'attivazione del
servizio e, successivamente, con periodicita stabilite mediante accordi, regolamenti o procedure operative in uso, incontri dei
Responsabili dei relativi Servizi di Prevenzione e Protezione per:

e Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto
dell'appalto;

e Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di aggiornare le misure di prevenzione gia prescritte nel Documento Unico di Valutazione dei rischi finalizzato
ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Committente provvedera inoltre alla fornitura gratuita di energia elettrica e di acqua ad uso industriale necessaria per I’esecuzione
delle attivita e, dove € possibile, anche aria compressa, nei limiti necessari per una corretta organizzazione dei servizi.

Eventuali operazioni tecniche relative agli allacci necessari all’Appaltatore saranno a cura e spese dell’Appaltatore stesso, previa
richiesta e benestare del Committente.

24. Brevetti industriali e diritti d’autore

L’Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che
violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, I’Appaltatore manterra e terra indenne il
Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico
del Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.

25. Adempimenti di fine fornitura/servizio

Alla fine del rapporto contrattuale I'’Appaltatore € tenuto a riconsegnare al Committente gli immobili, il parco rotabile e i loro accessori,
facendo riferimento al Verbale di Inizio del Servizio redatto al momento della consegna iniziale e redigendo il Verbale di riconsegna
degli immobili.

Nel dettaglio all'interno del Verbale di riconsegna degli immobili, 'Appaltatore dovra descrivere in maniera dettagliata lo stato in cui
riversano gli immobili ed il parco rotabile ed allegare ad esso tutta la documentazione tecnica e amministrativa consegnata all’atto
dell'avvio del servizio opportunamente aggiornata; contestualmente alla consegna del verbale, I'Appaltatore dovra consegnare al
Committente, contestualmente alle chiavi degli immobili, i locali tecnici messi a disposizione dell’Appaltatore.

La riconsegna degli edifici e degli impianti al Committente dovra avvenire alla scadenza finale del Contratto; 30 (trenta) giorni prima
della data di riconsegna prevista dovranno essere avviate, in contraddittorio, le opportune verifiche e redatti idonei verbali di
constatazione degli immobili e del relativo parco rotabile.

Entro i 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del Contratto, il Committente si riserva la facolta di nominare una commissione di
controllo allo scopo di:
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e accertare le risultanze dell’esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione dei locali, delle aree e del
parco rotabile dati in consegna all’Appaltatore;
o effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Committente e Appaltatore in merito alla cessazione del
rapporto contrattuale.
Lo stato di conservazione degli immobili e del parco rotabile dovra essere poi accertato, congiuntamente dal Committente e
dall’Appaltatore sulla base di visite e sopralluoghi effettuati sui siti di riferimento.
Qualora venissero riscontrate deficienze, manchevolezze e difetti attribuibili ad una non corretta gestione, I'Appaltatore dovra
eseguire, a sua cura e spese tutti gli interventi necessari.
L’Appaltatore, inoltre, dovra assicurare la propria disponibilita e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne
al Committente o a un terzo delegato (persona fisica o impresa) nominato dal Committente stesso, fornendo tutte le informazioni, i
dati e le prestazioni nelle modalita che il Committente riterra opportuno richiedere.

L’Appaltatore dovra fornire al Committente tutti i dati, informazioni e documentazione relativi al Sistema Informativo utilizzato nel
corso dell’Appalto per un minimo di (3) tre mesi dopo la terminazione del contratto e garantira che il cliente possa accedere ai dati
durante tale periodo. Inoltre, il fornitore si impegna a fornire al cliente supporto tecnico e consulenza per facilitare la transizione dei
dati storicizzati verso un altro fornitore o infrastruttura interna per il periodo di tempo specificato.

Tutti i costi sostenuti dall’Appaltatore per fornire il supporto tecnico, la consulenza e la restituzione dei dati come descritto sono inclusi
nel canone del servizio

26. Riservatezza

L’Aggiudicataria ha I'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli
in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni
contrattualmente stabilite.

L’Aggiudicataria &, inoltre, responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di
quest’ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza
anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facolta di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo
restando il risarcimento, da parte dell’Aggiudicataria, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Aggiudicataria che del proprio personale, costituira uno dei motivi di
giusta causa di risoluzione del contratto

27. Foro competente

Per ogni controversia sara competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

28. Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente Capitolato di gara potranno essere formulate secondo le modalita prescritte
d nel Disciplinare di gara.

29. Trattamento dei dati personali

Nella procedura di Gara, Il Committente e titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche che rappresentano
I'appaltatore, secondo le norme vigenti e per le finalita connesse all’appalto. L’Appaltatore ha la facolta di esercitare i diritti previsti
dal Regolamento UE art. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) nella misura in cui vengano rispettate
le normative in materia di appalti, trasparenza e anticorruzione.

Nel caso in cui I'affidamento del servizio comporti un trattamento di dati personali, le parti si danno atto che:

In considerazione del fatto che a far data dal 25 maggio 2018 & applicabile il Regolamento Europeo del 27 aprile 2016, n. 679 volto
a tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (di seguito definito
anche “GDPR”), che all’art. 4, comma 1, punto 8 definisce il Responsabile come “la persona fisica, la persona giuridica, I'autorita
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”; poiché il GDPR prevede all’Art.
28 che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a
responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, e, ancora all’Art. 28, prevede che
i trattamenti autorizzati al responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto
dell’'Unione o degli Stati membiri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento ed alle istruzioni documentate
da questi impartite;

In considerazione che dal 19 settembre 2018 ¢ in vigore il D.Lgs. 101/2018, che novellando il Codice di protezione dati personali
(D.Lgs. 196/2003) ha aggiornato I'apparato sanzionatorio previsti per gli illeciti in materia sia dal punto di vista amministrativo che
penale;
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Il Committente, Titolare del trattamento dei dati personali degli interessati (dipendenti, utenti del servizio ed esterni), che potranno
essere oggetto dei servizi erogati, ha I'obbligo di verificare che I'’Appaltatore possieda competenze e conoscenze tecniche in relazione
alle finalita e modalita di trattamento, alle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei diritti degli interessati, e ne
monitora il rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei Dati, sia italiana (che include i Provvedimenti del Garante
per la Protezione dei Dati Personali), sia europea.

Pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni:

- Sara necessario disciplinare, come da Art. 28 del GDPR, la durata, la natura e le finalita del trattamento, il tipo di dati personali,
le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento e del responsabile del Trattamento, con atto specifico
fra il Committente e I'’Appaltatore;

- Il Committente dovra inoltre predisporre, valutare e condividere con I’Appaltatore le istruzioni al trattamento che dovra rendere ai
sensi dell’Art. 28 del Regolamento, in quanto funzionali ad un corretto espletamento delle attivita contrattuali (istruzioni non pertinenti
con le modalita del servizio reso potrebbero, se non attuabili, non consentire I'effettuazione dei servizi e il rispetto delle clausole
contrattuali);

- L’Appaltatore dovra assistere il Committente ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo
conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione. In particolare, Il Fornitore dovra assistere il Committente
con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui cio sia possibile, al fine di agevolare la realizzazione di valutazioni
d’'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, per il trattamento in questione;

- L’Appaltatore dovra implementare soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali (ossia le violazioni di sicurezza
che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso
ai dati personali trasmessi, conservati 0 comunque trattati) e, al verificarsi di tali violazioni, dovra comunicarle tempestivamente al
Committente. L'Appaltatore si impegna, altresi, a collaborare attivamente con il Committente ai fini delle conseguenti comunicazioni
all’Autorita Garante per la protezione dei dati personali e, eventualmente, agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR,;

- L’Appaltatore dovra mantenere un costante controllo in merito al fatto che i dati sono trattati in modo lecito, secondo correttezza
e comunque nel rispetto delle leggi, delle disposizioni in materia di trattamento compreso il profilo relativo alla sicurezza oltre che
delle istruzioni impartite. A tale proposito dovra anche condurre verifiche periodiche da effettuare in conformita alla normativa e nel
rispetto minimo delle scadenze di legge. L’Appaltatore si impegna inoltre a informare immediatamente il Committente segnalando
ogni situazione di cui venga a conoscenza che possa esporre il Committente a violazioni di legge o possa generare un trattamento
illecito o porre in pericolo la riservatezza e I'integrita dei dati;

- Al termine del servizio oggetto del contratto I'Appaltatore dovra restituire tutti i dati personali al committente e cancellare le
eventuali copie esistenti in suo possesso o comunqgue concordare i termini di conservazione;

- Nel caso in cui I'Appaltatore (Responsabile del trattamento) dovesse ricorrere ad un subappaltatore (sub-responsabile del
trattamento) per gestire alcune attivita di trattamento, I'’Appaltatore dovra sottoscrivere con il sub-responsabile un accordo contenente
tutti gli obblighi previsti in capo allo stesso Appaltatore; L'Appaltatore & responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi
azione o omissione del sub- responsabile nell’esecuzione delle attivita allo stesso delegate.

30.Clausola sociale

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste nel nuovo contratto, I'aggiudicatario del contratto di appalto & tenuto a garantire la stabilitd occupazionale del
personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale gia operante alle dipendenze
dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL.

31.Elenco degli allegati

Allegato 1 Perimetro immobili

Allegato 2 Anagrafica materiale rotabile
Allegato 3 Scheda attestazione intervento
Allegato 4 Piano operativo delle attivita

Allegato 5 Tipologia delle lavorazioni e modalita operative
Allegato 6 Orari di erogazione dei servizi
Allegato 7 Indicatori di performance

Allegato 8 Dotazione minimale macchinari
Allegato 9 Registro giornaliero

Allegato 10 Elenco personale ad oggi impiegato
Allegato 11 Schema di offerta tecnica

Allegato 12 Modello Offerta Economica
Allegato 13 Allegato Tecnico

Allegato 14 Criteri di aggiudicazione alla gara
Allegato 15 Sopralluoghi Tecnici

Allegato 16 Penali

Allegato 17 Requisiti Speciali
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