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PREMESSA

Preso atto che L’Adisu Puglia € stato istituito con legge regionale n. 18 del 2007 e s.m.i. (da ora in poi Committente
quale Ente Appaltante), ha lo scopo di favorire I'accesso e il proseguimento degli studi universitari a favore degli
studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi economici, nel quadro delle competenze attribuite dal legislatore
italiano a stato, regioni e universita in materia di diritto allo studio universitario; che ha la propria sede legale, a Bari
in via Giustino Fortunato 4/g ed altri ed uffici sparsi nelle sedi del territorio con strutture abitative ed uffici situate in
Bari, Taranto, Lecce e Foggia che realizza la propria missione offrendo agli studenti e studentesse universitarie, i
servizi finalizzati a rendere piu agevole il loro studio, la frequenza e la vita universitaria con l'intento di limitare le
disuguaglianze nell'accesso agli studi universitari; preso atto delle linee di indirizzo dellEnte connesse
all’espletamento dell’appalto dei servizi di reception, sorveglianza, pulizia e servizi vari nelle residenze universitarie,
inserite all’interno del capitolato speciale d’appalto e preso atto degli atti di gara, il presente DUVRI viene redatto
affinché siano dettate le prescrizioni sulla sicurezza e in particolar modo sull’interferenza tra I'organizzazione
del’Ente appaltante e del futuro/i affidatariofi.

Il presente DUVRI € allegato integrante e sostanziale dei documenti di gara ed é riferito gli obblighi connessi ai
contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione, quale aspetto importante per la prevenzione prevista nella
disciplina contenuta nel d.Igs. 81/2008.

Il presente documento ¢ relativo alla importante valutazione dei rischi da interferenza, cioe tutti quei rischi che,
come indicato dal’ANAC, nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, in un determinato contesto, sono
da considerarsi “aggiuntivi” rispetto alla normale effettuazione degli stessi. Pertanto, questo documento, rappresenta
una sintesi ricognitiva della Stazione Appaltante sui rischi che possano generare interferenze connessi al
servizio della gestione dei servizi di reception, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria e servizi vari
presso le residenze universitarie e in tutte le sale studio dell’Ente sia di nostra proprieta che in quelle
convenzionate con altri Enti, societa, istituzioni, etc.

L’importanza di valutare i rischi interferenti e la sicurezza nei contratti di appalto di servizi e forniture induce a valutare
le modalita di cooperazione e coordinamento tra i futuri affidatari in relazione sia ai servizi richiesti, agli appalti e
ai rischi interferenti che saranno da gestire e da eseguirsi ai sensi della normativa vigente e delle prescrizioni di
cui agli allegati della presente gara di affidamento, finalizzata all'individuazione di contraenti per I'affidamento e
I’esecuzione di lavori, servizi e forniture.

In conformita con quanto disposto con deliberazione del CdA n. 33 del 29/04/2024 e degli atti consequenziali gia
adottati, TADISU Puglia, intende indire una procedura di gara aperta volta all’affidamento dei servizi sottoelencati
relativi alle residenze universitarie e agli uffici amministrativi - per i quali viene redatto il presente DUVRI -, suddivisi
nei seguenti:

e LOTTO 1 (lotto quantitativo): servizi di facility management’ presso gli uffici amministrativi e le residenze
universitarie presso la direzione generale e sede territoriale di Bari e Taranto;

e LOTTO 2 (lotto quantitativo): servizi di facility management presso gli uffici amministrativi e le residenze
universitarie presso le sedi territoriali di Lecce;

e LOTTO 3 (lotto quantitativo): servizi di facility management presso gli uffici amministrativi e le residenze
universitarie presso la sede territoriale di Foggia;

e LOTTO 4 (lotto funzionale): interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima in regime di
full risk) edile e degli impianti? (idrico-fognari, termici, elettrici, elevatori, fotovoltaici, solari termici, allarme-
antincendio, speciali, ecc.), servizio di manutenzione delle aree esterne e pertinenziali, ivi incluse quelle a
verde, ove presenti, nonché servizio di supporto informatico presso le residenze universitarie e gli uffici
amministrativi della Direzione Generale, della sede territoriale di Bari, della sede territoriale di Taranto, della
sede territoriale di Lecce e della sede territoriale di Foggia. Detto servizio comprende le attivita di
mantenimento della funzionalitd degli impianti tecnologici, ivi inclusi quelli di domotica (ove presenti) e di
controllo accessi, la manutenzione ordinaria civile e delle strutture in genere e il servizio manutentivo non
programmabile (c.d. “full risk”)".

" Per “servizi di facility management” devono intendersi i servizi di direzione, portierato e reception (ivi incluso, ove richiesto, quelli di
centralino ed autista), pulizia e disinfestazione, manutenzione del verde, facchinaggio, di magazziniere ove richiesto, servizi integrati di
assistenza tecnica, cosi come puntualmente descritti nel C.S.A.

2 Inclusa la gestione del rischio biologico (fra cui il rischio legionellosi) negli impianti idrici e aeraulici, cosi come descritta al paragrafo
3.1.7. del C.S.A.



RIFERIMENTINORMATIVI

La redazione del DUVRI soggiace al D.Igs. 81/2008 e ss.mm. e ii.

Il datore di lavoro, committente, “promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure che saranno adottate per eliminare o, ove cid non &
possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando un proprio incaricato, in possesso
di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico
conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento, limitatamente ai settori di attivita a basso rischio di
infortuni e malattie professionali di cui all’art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia alla propria attivita in
corso di gestione, sia alle attivita dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi.

La redazione del presente documento diventa quindi un allegato al contratto di appalto ed & adeguato e in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture che sono costantemente in opera 24/24 e 365 gg. all’'anno.

Ai dati e prescrizioni contenute nel presente documento devono accedere il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a
livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato suddetto o della sua sostituzione deve essere data immediata
evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Il presente DUVRI “deve essere redatto prima della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici,
della pubblicazione del bando.

Il presente DUVRI € allegato al contratto, art. 3 lett. a) della legge 123/07 (modificata).

Ambiente di lavoro
COMMITTENTE = °.

Rischi peri dipendenti *
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Le indicazioni del D.Igs. 81/2008 e ss.mm. e ii. presenti nell’articolo 26 (obblighi connessi al contratto d’appalto o
d’opera o di somministrazione) enunciano che:

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’affidatario/i o a lavoratori autonomi, all'interno
del proprio Ente, o in una delle singole sedi presenti sul territorio regionale pugliese, nonché nell’ambito dell’intero
ciclo organizzativo dell’ente medesimo, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge I'appalto
o la prestazione di lavoro autonomo, cosa dovra fare? Dovra:

a) verificare, con le modalita previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), I'idoneita tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture
da affidare in appalto o mediante contratto d’'opera o di somministrazione;

b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’lambiente in cui sono destinati
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i datori di lavoro affidatari, ivi compresi i loro subappaltatori dovranno:
cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa
oggetto dell’appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori tra i diversi affidatari
coinvolti nella gestione e nell’esecuzione dell'opera complessiva.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno vi ricorda che l'art. 26 & stato modificato dal D.Igs.
106/09 che “ha escluso dalla valutazione deirischi da interferenza le attivita che, pur essendo parte del ciclo produttivo
dell’ente, si svolgano in luoghi sottratti alla “giuridica disponibilita” del committente e, quindi, alla possibilita per
la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi, gli adempimenti di legge”. Cosa si intende quindi per
disponibilita giuridica?



Nel linguaggio giuridico, “per disponibilita giuridica” si intende il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso
giuridico il bene”.
Pertanto, le figure che hanno disponibilita giuridica di un luogo sono:

e il proprietario

¢ chiha un titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. affittuario, convenzionato, etc.).

Rischi che deve valutare il datore di lavoro/committente/ente appaltante/ente appaltatore.
e trairischi gia individuati nel documento di valutazione dei rischi relativo all’articolo art.28 del D.Igs. 81/2008
e ss.mm. e ii.,, vi sono quelli che, in relazione allo specifico appalto, possono influire sulla sicurezza
dell'affidatario/i e che sono attualmente esistenti nelle varie sedi dell’ente appaltante; pertanto, si dovra
operare con una valutazione/selezione dei rischi da DVR aggiornata ad affidamento avvenuto;
e rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di affidatari diversi;
e rischiimmessi nei luoghi di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’affidatario;

e rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove € previsto che debbano operare gli affidatari,
ulteriori rispetto a quelli ordinari dell’attivita propria dell’appaltatore;
e rischi derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli ordinari
tipici dell’attivita appaltata), richieste esplicitamente dal committente.
Si fa presente che nel Documento unico di valutazione dei rischi non devono essere riportati i rischi propri derivanti
dall'attivita dei singoli affidatari o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione che verra erogata.
Per detti rischi devono essere individuate le misure atte ad eliminare/ridurre i rischi valutati. La spesa che I'ADISU
Puglia sosterra per I'eliminazione/riduzione dei rischi, costituisce costo della sicurezza, non soggetto a ribasso
d'asta.

MISURE PER ELIMINARE/RIDURRE | RISCHI INTERFERENT!I:

a. apprestamenti previsti nel DUVRI (come da allegato XV.1 del D.Igs. 81/08 e s.m.i.: ponteggi; trabattelli; ponti
su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per
lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie;
recinzioni di cantiere);

b. misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per

lavorazioni interferenti;

impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti antincendio e impianti di evacuazione fumi;

i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);

le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle

lavorazioni interferenti;

h. le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva”.

@ "o oo

Tutte le misure, suddette, sono state inserite e valutate nel presente DUVRI quale documento tecnico operativo e
gestionale, e contiene le misure volte all’eliminazione dei rischi in tutte le sedi e nelle aree interessate
dall’'esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture, ove si concretizzano, anche con discontinuita spaziale e
temporale, le “interferenze lavorative” tra le diverse attivita che dovranno essere svolte per 'ADISU Puglia, e tra
i servizi rivolti alla generalita degli studenti universitari (residenze, sale studio, spazi culturali e sportivi, etc.).



LUOGHI DI LAVORO E AREE INTERESSATE (Lotti 1, 2, 3 e 4)

Consistenza immobiliare del Lotto 1 (Facility Management) — Uffici della Direzione Generale e Sede Territoriale di
Bari e Taranto

Il lotto in questione consta dei seguenti immobili presso cui I'affidatario dovra erogare i relativi servizi:
. Residenza “R. Dell’Andro” , Via Camillo Rosalba, 55 — Bari - Posti letto: 600

. Res. “Casa dello Studente Fraccacreta” , Largo Fraccacreta, 3 — Bari - Posti letto: 300

. Residenza “P. Mennea”, Via Amendola, 65 — Bari - Posti letto: 168

. Residenza “B. Petrone”, Via Salvemini 2/h — Bari - Posti letto: 112

. Residenza “Vito Diomede Fresa”, Via Colajanni, 24 — Bari - Posti letto: 98

. Residenza “V. Starace” , Via Carabinieri G. Del Conte, 4 -Bari - Posti letto: 58

. Uffici amministrativi della Presidenza, Direzione Generale e sede territoriale di Bari
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. Uffici amministrativi della sede territoriale di Taranto, Via Duomo, 234, 74100 Taranto

Consistenza immobiliare del Lotto 2 (Facility Management) — Sede Territoriale di Lecce

Il lotto in questione consta dei seguenti immobili presso cui I'affidatario dovra erogare i relativi servizi:
. Residenza “A. Rizzo” , Via Adriatica — Lecce - Posti letto: 102

. Residenza “ E. De Giorgi”, Via dei Salesiani — Lecce - Posti letto: 108

. Residenza “M. Corti”, via Lombardia — Lecce - Posti letto: 76

. Residenza “Lopez y Royo”, Via del Mare — Monteroni di Lecce- Posti letto: 65

. Residenza “Ex Hotel Zenit”, Via Adriatica angolo via Ferrando — Lecce — Posti letto: 68
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. Uffici amministrativi della sede territoriale di Lecce, Via Adriatica, 8 - Lecce

Consistenza immobiliare del Lotto 3 (Facility Management) — Sede Territoriale di Foggia

Il lotto in questione consta dei seguenti immobili presso cui I'affidatario dovra erogare i relativi servizi:
1. Residenza “Francesco Marcone” — via Alfredo Guglielmi, 8 — Foggia - Posti letto: 60

2. Residenza “Francesco Marcone” Ampliamento — via Alfredo Guglielmi, 8 — Foggia - Posti letto: 22
3. Residenza “Marina Mazzei” — via Giuseppe Maria Galanti, 2/2- Foggia - Posti letto: 99

4. Residenza Ex Hotel "White House"- Via Monte Sabotino- Foggia - Posti letto: 65

5. Uffici amministrativi della sede territoriale di Foggia, Via Alfredo Guglielmi, 8 - Foggia

Consistenza immobiliare del Lotto 4 (Manutenzioni) - Uffici della Direzione Generale e Sede Territoriale di
Bari e Taranto; Sede Territoriale di Lecce; Sede Territoriale di Foggia

Gli immobili presso cui dovranno essere rese le prestazioni di cui al presente lotto sono tutti quelli individuati di
cui ai precedenti lotti.




PERTINENZE ESTERNE (Lotti 1, 2, 3 e 4)

All'interno delle pertinenze, laddove presenti, la Ditta Appaltatrice deve fare attenzione al rischio di investimento
di persone a seguito del transito di automezzi e di manovre degli stessi e deve procedere con autoveicoli
ed automezzi a passo d’'uomo.

E fatto divieto alla Ditta Appaltatrice di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza,
vie di fuga, percorsi esterni, ecc.

Sara cura della Ditta Appaltatrice vigilare affinché i propri dipendenti evitino pericolosi comportamenti
di guida di automezzi o l'uso improprio degli stessi quali ad esempio I'eccessiva velocita, le mancate
precedenze, la guida sotto I'azione dell’alcool, psicofarmaci, stupefacenti, etc. Sulle aree di pertinenza esterna
agli edifici, 'eventuale carico/scarico di materiale e/o attrezzature oggetto del servizio dagli/sugli automezzi della
Ditta Appaltatrice dovra avvenire sempre in accordo con la Committente.

In assenza di aree di pertinenza, lo scarico ed il carico di materiale e/o attrezzature oggetto del servizio dagli/sugli
automezzi della Ditta Appaltatrice avverra sulla pubblica via, restando a carico della Ditta Appaltatrice ogni onere
riguardante il rispetto e I'applicazione delle norme previste dal codice della strada oltre che la massima prudenza
al fine di evitare intralcio alla circolazione (blocco al passaggio dei mezzi di soccorso, ostacolo all’accesso
dell’edificio, causa di incidenti, etc.).

In caso di presenza di cancelli/portoni/sbarre/ automatici di accesso alle pertinenze esterne degli stabilimenti della
Azienda, la Ditta Appaltatrice deve attuare cautele nelle fasi di apertura/chiusura evitando rischi di cesoiamento,
trascinamento, schiacciamento che gli stessi possono comportare pur in presenza dei necessari dispositivi di
sicurezza previsti dalla normativa.

Devono essere evitate le attivita di mantenimento in moto degli automezzi con conseguente produzione
dei gas di scarico e inquinamento ambientale.

Negli eventuali spazi interrati o seminterrati non & consentito I'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a
gas GPL dotati di serbatoi e impianti non omologati.



e LOTTO 1 (lotto quantitativo): servizi di facility management presso gli uffici
amministrativi e le residenze universitarie presso la direzione generale e sede
territoriale di Bari e Taranto

e LOTTO 2 (lotto quantitativo): servizi di facility management presso gli uffici
amministrativi e le residenze universitarie presso le sedi territoriali di Lecce

e LOTTO 3: (lotto quantitativo): servizi di facility management presso gli uffici
amministrativi e le residenze universitarie presso la sede territoriale di Foggia

LOTTO 1 (lotto quantitativo): servizi di facility management presso gli
uffici amministrativi e le residenze universitarie presso la direzione
generale e sede territoriale di Bari e Taranto

AZIENDE APPALTATRICI ESTERNE INTERESSATE DALLE INTERFERENZE

Ragione sociale Oggetto contratto appalto Datore di Lavoro RSPP

PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY
MANAGEMENT (LOTTI 1, 2 E 3) E DI
MANUTENZIONE  (LOTTO 4) DELLE
RESIDENZE E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI DELL’ADISU PUGLIA -
LOTTO 1 (BARI - TARANTO)

LOTTO 2 (lotto guantitativo): servizi di facility management presso gli uffici
amministrativi e le residenze universitarie presso le sedi territoriali di Lecce

AZIENDE APPALTATRICI ESTERNE INTERESSATE DALLE INTERFERENZE

Ragione sociale Oggetto contratto appalto Datore di Lavoro RSPP

PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY
MANAGEMENT (LOTTI 1, 2 E 3) E DI
MANUTENZIONE (LOTTO 4) DELLE
RESIDENZE E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI DELL’ADISU PUGLIA —
LOTTO 2 (LECCE)

LOTTO 3: (lotto quantitativo): servizi di facility management presso gli uffic
amministrativi e le residenze universitarie presso la sede territoriale di Foggia

AZIENDE APPALTATRICI ESTERNE INTERESSATE DALLE INTERFERENZE

Ragione sociale Oggetto contratto appalto Datore di Lavoro RSPP

PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY
MANAGEMENT (LOTTI 1, 2 E 3) E DI
MANUTENZIONE (LOTTO 4) DELLE
RESIDENZE E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI DELL’ADISU PUGLIA —
LOTTO 3 (FOGGIA)




DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO —LOTTI1,2e 3
“FACILITY MANAGEMENT”

LA PROCEDURA PREVEDE L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT -
RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 2 E 3:

A) SERVIZI DI PORTIERATO RECEPTION ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI
B) SERVIZI DI DIREZIONE E SEGRETARIATO

C) SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI

D) SERVIZI SU RICHIESTA (da remunerare previo preventivo)

E) SERVIZI IN REGIME DI CONCESSIONE

A) SERVIZI DI PORTIERATO RECEPTION E ALTRI SERVIZI AUSILIARI
Il servizio riguarda I'espletamento delle attivita inerenti all’accoglienza degli ospiti ed il loro soggiorno, realizza
I'ottimale svolgimento di tutti i servizi erogati e garantisce la custodia e la sorveglianza della struttura ricettiva per il
buono stato degli immobili.
Il numero dei posti letto a disposizione in ciascuna struttura abitativa e la loro tipologia (camere singole, doppie,
appartamenti) cosi come la presenza di un orario di reception 24 ore su 24, o una sorveglianza oraria o addirittura
assente definisce la modalita di esecuzione del servizio. La gestione delle strutture prive di reception & normalmente
coordinata dalle figure professionali di una struttura presidiata 24 ore su 24.
La gestione dei servizi residenziali (sala tv, sala giochi, lavanderia e stireria, distribuzione biancheria, servizio
sveglia, gestione palestre, gestione campi sportivi) avviene sulla base di quanto disciplinato dalle disposizioni e
Regolamenti di Adisu Puglia.
| servizi erogati vengono monitorati e controllati utilizzando appositi sistemi di controllo a disposizione del personale
di reception.
Il personale incaricato al servizio di reception e sorveglianza svolge diverse attivita correlate all’accoglienza degli
ospiti, alla loro assegnazione dal momento del check-in al check-out, alla gestione delle comunicazioni e delle
informazioni, oltre che attivita di cassa e funzioni amministrativo-contabili.
Tutti gli operatori della reception sono dotati di un cartellino di riconoscimento e idonea divisa; la rilevazione delle
presenze giornaliere viene effettuata tramite I'utilizzo di bollatrice automatizzata.
La ditta appaltatrice ha I'obbligo di gestire le emergenze nell'intera struttura, per tutti gli ospiti presenti, 24 ore su
24, tramite il proprio personale appositamente formato. Gli addetti sono in possesso degli attestati di frequenza
relativi ai corsi della antincendio e primo soccorso, ai sensi degli art.45 e 46 del D.Lgs. 81/2008, che prevedono
aggiornamenti periodici obbligatori.

B) SERVIZI DI DIREZIONE E SEGRETARIATO
Il servizio comprende funzioni di tipo organizzativo gestionale relative all’accoglienza degli ospiti, alla assegnazione
delle camere secondo i criteri definiti da Adisu, alla gestione delle comunicazioni e delle informazioni su richiesta
dell'ospite, funzioni amministrativo contabili, funzioni di vigilanza e controllo.
Il personale dedicato a questo servizio dovra attenersi alle indicazioni impartite dal Dirigente della sede territoriale
di riferimento ovvero, se presente, del responsabile di servizio di Adisu o suoi incaricati, operando con questi ultimi
in sintonia e con massima collaborazione al fine di attuare un ottimale coordinamento del servizio.
Il personale adibito a Direttore di Residenza e Segretario dovra possedere buona conoscenza della lingua inglese,
doti di comunicativita, empatia, spirito di iniziativa e disponibilita verso gli utenti; in caso di nuove assunzioni, il
personale dovra essere inoltre in possesso, quanto meno, di un titolo di diploma.
Tutto il personale dovra utilizzare i programmi informatici indicati da Adisu per la gestione degli ospiti dalla fase di
prenotazione/preassegnazione a quella di check out.
| Direttori di Residenza e i Segretari dovranno prendere esatta ed approfondita conoscenza dei regolamenti adottati
da Adisu e che regolino il servizio di residenzialita e lunga permanenza presso le residenze universitarie.

L’accesso alle residenze ¢ riservato unicamente alla permanenza del personale in servizio; non & consentita la
presenza di altro personale non autorizzato.

Ciascun Direttore di Residenza, in qualita di “responsabile della Residenza”, ai sensi di quanto stabilito dal
Regolamento servizi economali e patrimoniali dell’ Adisu Puglia approvato con delibera del C.d.A. del 17/03/2023,
si occupera della gestione e custodia dei beni presenti nelle strutture di rispettiva competenza, assumendo la
responsabilita in merito al corretto uso e conservazione dei beni in questione, impegnandosi, fra l'altro, a
comunicare ogni evento significativo ai fini dell'aggiornamento dell'inventario dei beni.




L’Affidatario del servizio, in ogni caso, con la sottoscrizione del verbale di consegna e presa in carico, limitatamente
al lotto di rispettiva competenza, & costituito custode degli immobili, gli impianti, le attrezzature e ogni altro bene
presente negli edifici.

Nel caso in cui si presentino situazioni di emergenza, ovvero qualora vengano ravvisate condotte contrarie alle
disposizioni regolamentari poste da Adisu, il Direttore di Residenza dovra provvedere alla redazione di un apposito
verbale di constatazione ed alla immediata trasmissione al Responsabile di servizio di ADISU, segnalando
tempestivamente gli eventuali comportamenti scorretti ponendo in essere opportune iniziative per la mediazione
dei conflitti.

Sara compito del Direttore e del Segretario di residenza, interagire con il Responsabile di servizio dell’Appaltatore,
nonché con i referenti di ADISU, al fine di:

- stabilire un efficiente metodo per il coordinamento della reception;

- controllare che tutto il personale si presenti puntuale sul posto di lavoro, indossando I'uniforme;

- gestire efficientemente le sostituzioni in caso di periodi di ferie o assenza;

- controllare che il personale utilizzi in modo corretto ed appropriato le apparecchiature di lavoro, compresi eventuali
software;

- assicurarsi che tutti i collaboratori abbiano preso visione e rispettino le procedure e gli standards operativi
dell’ente;

- fornire la dichiarazione del datore di lavoro della ditta circa la trasmissione dei Piani di gestione delle emergenze,
dell’'Opuscolo informativo e del DUVRI ai propri dipendenti;

- gestire 'assegnazione dei posti letto agli ospiti;

- riferire con regolarita ai referenti Adisu in merito all’'utilizzo dei servizi da parte degli studenti.

- predisporre un’efficace azione di controllo del reale e corretto utilizzo del posto letto da parte degli utenti, come
previsto da bando di concorso e Regolamento interno, segnalando tempestivamente ai referenti Adisu qualora si
riscontrino irregolarita.

- collaborare con Adisu per la promozione delle attivita organizzate.

- verificare che la Reception sia sempre fornita di materiale informativo aggiornato e che i collaboratori siano
sempre informati circa i servizi Adisu.

- rapportarsi con gli ospiti come figura di riferimento per le problematiche connesse alla vita di collettivita, con
particolare riferimento a iniziative volte a favorire la civile convivenza e ponendo in atto ogni intervento utile a
rimuovere le problematiche che insorgono.

- relazionare ai referenti Adisu tutti i comportamenti posti in essere dall’'ospite in violazione del regolamento.

- assicurarsi che tutti i servizi offerti siano sempre disponibili ed espletati con la massima efficienza.

- coordinare i reparti di reception, pulizia e segretariato (ove previsto); avendo cura, altresi, di coordinare I'operato
di questi ultimi con quello dei dipendenti del soggetto aggiudicatario del lotto 4.

- organizzare e verificare I'espletamento dei servizi di pulizia, effettuando controlli a campione e verificando la
compilazione della modulistica preposta.

- gestire le emergenze e gli eventi straordinari mediante il coordinamento (anche da remoto) degli opportuni
adempimenti o intervenendo personalmente (anche fuori orario) in casi limite non diversamente risolvibili.

- organizzare e curare i servizi presso le strutture coordinandone il personale.

La figura del Segretario di direzione, a supporto del Direttore di Residenza, dovra essere assicurata esclusivamente
per le residenze “R. DellAndro” e “A. Fraccacreta” (Lotto 1).

C) SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI

Le attivita di pulizia sono finalizzate ad assicurare le migliori condizioni igieniche ed il massimo comfort degli ospiti
durante la loro permanenza. Il servizio di pulizia € organizzato secondo un piano programmato di interventi,
differenziati in base alle periodicita e alla tipologia dei locali (pulizie giornaliere, a giorni alterni, settimanali, mensili,
due volte all'anno, straordinarie).

Gli interventi di pulizia ordinaria, da svolgersi nelle prime ore della mattinata (dalle 6 alle 12), interessano i locali
comuni, quali corridoi, ingressi, uffici, hall, reception e locali comuni destinati agli utenti (cucine comuni, soggiorni,
sale tv, sale studio, sale giochi, sala musica, palestre, cortili interni e balconi comuni).

Le pulizie straordinarie vengono effettuate durante la chiusura estiva delle residenze, o su richiesta espressa, cosi
come gli interventi di disinfestazione e derattizzazione. Il personale addetto al servizio di pulizia ha I'obbligo della
compilazione del planning giornaliero, settimanale e mensile, con segnalazione ed attenzione ad eventuali guasti o
violazioni che devono essere segnalati tempestivamente al Capo ricevimento.
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Servizio di Cambio biancheria.

Negli interventi ordinari a carico dell’Appaltatore & previsto il cambio settimanale della biancheria da bagno e della
biancheria degli alloggi degli studenti; questi adempimenti, pur essendo compresi nella totalita degli interventi,
devono essere effettuati in aggiunta alla pulizia ordinaria unisettimanale prevista per le camere/alloggi;

* i letti vengono ordinati solo nell'intervento del cambio; negli altri giorni sara compito del singolo occupante
provvedervi;

+ nell'effettuazione del servizio & compresa altresi la fornitura della biancheria di bagni e camere e della carta
igienica in tutti i servizi igienici (bagni comuni e bagni alloggi).

Servizio di lavatrici ed asciugatrici.

Ogni struttura & dotata di lavasciuga (lavatrici e asciugatrici) industriali con un rapporto di circa una macchina ogni
25 persone (es. struttura di 100 posti letto = 4 lavasciuga) dotate di gettoniera. Le attrezzature hanno una capienza
di circa 10/12 kg ed un tempo di lavaggio/asciugatura medio di circa 50 minuti.

Derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione da insetti e zanzare.

L’Appaltatore dovra provvedere alla tutela degli immobili e degli impianti derivante anche dall’intrusione di roditori e
da eventuali danni a cose e persone che gli stessi potrebbero causare.

A questo riguardo si precisa che qualunque danno a cose, attrezzature o persone causato da roditori, in
conseguenza di una non corretta erogazione del servizio in oggetto, saranno a totale carico dell’Appaltatore stesso.

Nel contempo dovra essere contrastata I'intrusione di insetti (zanzare e mosche) e parassiti (blatte e vermi).

A tal fine I'Appaltatore dovra attuare una specifica procedura di controllo continuo, di individuazione e pianificazione
preventiva dei trattamenti con conseguenti azioni di monitoraggio di efficacia, tali da scongiurare la presenza,
nell'edificio e sue pertinenze di zanzare, di roditori, di blatte, di scarafaggi, ecc.

Tali azioni dovranno beneficiare delle sinergie derivanti dalla accuratezza e qualita di altri servizi quali pulizia,
custodia, monitoraggio, controlli periodici programmati e non programmati ed interventi preventivi in genere.

Al minimo I'’Appaltatore dovra garantire un servizio di:

« controllo continuativo delle diverse strutture in gestione con riguardo all'individuazione di potenziali criticita che
possano favorire I'insediamento di insetti, formiche, zanzare, parassiti e roditori; per quest’ultimi con particolare
attenzione all’individuazione di potenziali punti di ingresso (tombini fognari, caditoie ecc.) alla presenza di cibo e
ristagni di acqua essenziali all'animale, alle tracce visibili e tutti i possibili nascondigli;

* pianificazione ed esecuzione dei trattamenti di disinfestazione e derattizzazione utilizzando le migliori soluzioni
esistenti nel settore in termini di tecniche e prodotti, minimizzando il disagio per gli ospiti e garantendo la massima
sicurezza verso gli stessi, quando eventualmente presenti nell’edificio;

* monitoraggio di efficacia dei trattamenti, con eventuale ripetizione mirata e migliorata degli stessi, utilizzando
strumentazione e tecniche di monitoraggio idonee.

| trattamenti, da eseguire in almeno quattro volte/anno andranno pianificati ed eseguiti secondo un preciso
calendario che il Gestore fornira al Direttore per I'esecuzione contrattuale dell’Adisu.

Magazzino

Al fine di garantire il piano di cambi qui descritto, si precisa che & onere del gestore avere una gestione ordinata,
attenta e scrupolosa delle scorte di magazzino, utili per lo svolgimento del servizio.

La dotazione di ogni stanza & lo standard minimo da assicurare in tutti i Collegi oggetto del presente appalto.
La fornitura della biancheria delle camere, per ogni letto, si compone di:

v due lenzuola (sopra e sotto con angoli);

Vv una federa cuscino;

v/ un coprimaterasso;

v un copriletto;

v una coperta ignifuga, debitamente certificata.

La fornitura della biancheria dei bagni si compone di:

Vv un telo doccia;

v due asciugamani (viso e bidet per ogni occupante la stanza).

Tutti gli effetti letterecci (biancheria da camera e biancheria bagni) dovranno essere in linea con la normativa in
materia di prevenzione incendi.

La prima fornitura, di partenza, & assicurata dall’Adisu, mentre, & obbligo del Gestore provvedere, con oneri a proprio



carico, alla sostituzione, in vigenza di contratto, in caso di danneggiamenti o rotture degli effetti letterecci sopra
indicati.

Al termine del contratto il gestore dovra assicurare la medesima dotazione di partenza con effetti letterecci di nuova
fornitura.

1 Lavaggio effetti letterecci

La pulizia cosi come il reintegro degli effetti letterecci € a totale carico del gestore, secondo la cadenza temporale
prima indicata.

Le operazioni di lavaggio dovranno essere eseguite in strutture esterne quali lavanderie industriali.
Ti tali operazioni si dovra dar conto al Direttore della Esecuzione Contrattuale.

Servizi di catering
Su richiesta del Committente, il Gestore si impegna ad organizzare servizi di catering di varia tipologia.

Saranno a carico del Gestore anche i servizi di allestimento, fornitura di tovagliato e stoviglie e le pulizie finali dei
locali e delle suppellettili. | prodotti e gli strumenti per I'esecuzione del servizio nonché le operazioni previste dal
piano di autocontrollo HACCP (Decreto Legislativo n, 193/2007 s.m.i. e dal Reg. CE 852/2004) sono ad esclusiva
cura e spese del Gestore.

Le richieste saranno espresse dall’Adisu con “Ordini di lavoro” e remunerati con prezzi concordati preventivamente
allo scopo.

Movimentazioni

Si tratta sostanzialmente di un servizio che prevede la movimentazione di beni ed arredi all'interno degli edifici,
verso e da siti esterni, sempre nel territorio comunale di Bari.

Il Gestore dovra predisporre, su richiesta, personale di facchinaggio, mezzi di trasporto ed attrezzature per
provvedere alle esigenze di movimentazione di qualsiasi natura richieste dal Committente.

Sono esclusi da detto servizi gli spostamenti di minima, intesi come tali quelli da effettuarsi all'interno della sede
(Collegio e/o Uffici).

Le richieste saranno espresse dall’Adisu con “Ordini di lavoro” e remunerati con prezzi concordati preventivamente
allo scopo.

Allestimento e supporto eventi

Il servizio consiste nella predisposizione di ambienti, montaggio e smontaggio di strutture, allestimento con beni
forniti dal Committente o dal Gestore in occasione di manifestazioni particolari, conferenze, meeting e altre forme
di riunione conviviale.

In tali occasioni potranno anche essere richiesti servizi di hostess ed interpretariato.

Potranno altresi essere richieste riprese con mezzi audiovisivi e riversamento su supporti digitali.

In tali occasioni il Gestore predisporra le risorse umane e strumentali necessarie a garantire tempestivita ed elevato
livello qualitativo del servizio.

Le richieste saranno espresse dall’Adisu con “Ordini di lavoro” e remunerati con prezzi concordati preventivamente
allo scopo.

D) SERVIZI IN REGIME DI CONCESSIONE

E fatto carico all’Appaltatore/Concessionario di erogare, in regime di concessione, il servizio bar allocato all’interno
della residenza “A. Fraccacreta” e della residenza “ R.Dell’Andro” di Bari (Lotto 1).

Il servizio & rivolto ad un’utenza costituita da studenti universitari, personale docente, assegnisti di ricerca,
collaboratori, personale tecnico-amministrativo, visitatori e a quanti sono interessati dall’attivita delle varie residenze
universitarie ove sono ubicati i locali oggetto della Concessione.

La fruizione del servizio da parte degli utenti sara del tutto libera.

Nell’erogazione del servizio dovranno essere rispettate le specifiche tecniche e delle clausole contenute nei Criteri
Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM n. 65 del 10 marzo 2020 relativo a “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura
di derrate alimentari” (G.U. n.90 del 4 aprile 2020). Dovranno essere rispettati i Criteri Ambientali Minimi per
I’”Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti
detergenti”, approvati con DM del 12 agosto 2024.

E, inoltre, richiesta 'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196 del 8/11/2021 che ha dato attuazione dalla
Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Individuazione e stato dei locali
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Il servizio bar deve essere gestito nei locali meglio individuati nei documenti di gara senza che il Concessionario
nulla possa eccepire al riguardo.

In tal caso quest'ultimo si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla disinstallazione ed installazione di
tutte le proprie attrezzature. Detti locali verranno consegnati nello stato di uso e manutenzione risultante al moneto
dell’avvio del servizio ed in tale stato dovranno essere restituiti allo scadere della concessione. Il Concessionario
non potra apportare alcuna modifica ai locali salvo espressa autorizzazione scritta da parte della Committenza.

Attrezzature

Il locale bar della residenza “Fraccacreta” &€ arredato e completo delle strumentazioni necessarie per il servizio di
proprieta della Committenza.

Il locale bar della residenza “Dell’Andro”, invece, € solo provvisto del bancone bar, mentre sono a carico del
Concessionario sia la fornitura che manutenzione delle strumentazioni necessari per il servizio.

Restano a carico del Concessionario comunque gli oneri manutentivi delle attrezzature da bar gia forniti dall’Adisu
e I'obbligo di sostituzione dei macchinari danneggiati nell’esercizio del servizio.

Gli spazi e le attrezzature devono permettere I'accessibilita e la fruizione a persone di diversa abilita come previsto
dalla normativa. Gli arredi e le attrezzature fornite dovranno essere manutenuti in perfetto stato d’'uso per tutta la
durata della Concessione e ogni necessaria sostituzione di arredi ed attrezzature, sara a totale carico del
Concessionario.

L’avvio dell’esecuzione del servizio sara formalizzato con la firma di entrambe le parti del verbale di avvio del servizio
predisposto secondo le modalita stabilite nell’art. 19 del DM n. 49/2018, alla quale dovranno essere allegati:

« il verbale di consegna dei locali;

« il Manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP;

« il progetto di allestimento dei locali con I'elenco degli arredi e delle attrezzature che il Gestore utilizzera per
I'erogazione del servizio; tale elenco dovra essere tenuto aggiornato anche in caso di modifiche che interverranno
nel corso del contratto (es. dismissione/sostituzione di attrezzatura);

* le certificazioni e/o omologazioni previste dalle normative vigenti o da specifiche norme di settore (Certificazione
CE, UNI, ecc..) relative a tutti gli arredi e a tutte le attrezzature installate;

* la documentazione a comprova del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui di cui al DM 23 Giugno 2022
n. 254 (GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 — in vigore dal 6 dicembre 2022) per la “Fornitura, servizio di noleggio e
servizio di estensione della vita utile di arredi per interni”;

* la documentazione a comprova del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM n. 65 del 10 marzo
2020 relativo al “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020);

it

* la documentazione a comprova del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'’"Affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, di cui al DM 12 agosto
2024

* 'elenco del personale impiegato nel servizio, relativi ruoli e qualifiche ed eventuali indicazioni sugli orari per le
turnazioni;

* quanto altro necessario a comprova del rispetto dei requisiti minimi definiti nel Capitolato e di quanto proposto in
Offerta tecnica.
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LOTTO 4 (lotto funzionale): interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (quest’ultima in regime di full risk) edile e degli impianti
(idrico-fognari, termici, elettrici, elevatori, fotovoltaici, solari termici,
allarme-antincendio, speciali, ecc.), servizio di manutenzione delle aree
esterne e pertinenziali, ivi incluse quelle a verde, ove presenti, nonché
servizio di supporto informatico presso le residenze universitarie e gli uffici
amministrativi della Direzione Generale, della sede territoriale di Bari, della
sede territoriale di Taranto, della sede territoriale di Lecce e della sede
territoriale di Foggia.

LOTTO 4 (“manutenzioni’)
AZIENDE APPALTATRICI ESTERNE INTERESSATE DALLE INTERFERENZE

Ragione sociale Oggetto contratto appalto Datore di Lavoro RSPP

PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY
MANAGEMENT (LOTTI 1, 2 E 3) E DI
MANUTENZIONE (LOTTO 4) DELLE
RESIDENZE E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI DELL’ADISU PUGLIA -
LOTTO 4 (MANUTENZIONI)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO — LOTTO 4
“MANUTENZIONI”

Il lotto in questione comprende tutti i servizi funzionali al mantenimento degli immobili nella loro efficienza
prestazionale al massimo livello.

Si intendono incluse nel Lotto 4, pertanto, tutte le attivita tecniche, professionali, operative e gestionali, manutentive
e giuridico - amministrative finalizzate a garantire le prestazioni di verifica e ispettive richieste dalle case costruttrici
delle apparecchiature, dalla normativa vigente e dal piano di manutenzione programmata redatto dal Gestore, sulla
base del “Piano di Manutenzione — livello minimo” allegato Capitolato.

Tutte le attivita previste dovranno essere condotte in linea con i “Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'affidamento
di lavori di ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”
previsti dal DM 23 giugno 2022 n. 256 (CAM “edilizia”) e ss.mm. e ii., tra cui il c.d. "Decreto correttivo” 5 agosto
2024.

Le attivita relative agli impianti dovranno essere svolte da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazioni di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37 e s.m.i. per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f)
eg);

- qualificazione di Terzo responsabile e requisiti previsti dal D.P.R. n. 74/2013;

- certificazioni PES/PAV per operare sulle cabine elettriche;

- corsi FER per installazione impianti fotovoltaici e solare termico;

- corso Fgas per manutenzione e sostituzione condizionatori;

- patentino conduttori termici per impianti.

Si evidenzia, inoltre, che il Gestore dovra svolgere anche le attivita e funzioni di “Terzo responsabile per il rischio
biologico” (tra cui il rischio “legionellosi”).

Tutte le prestazioni professionali ed esecutive, la fornitura dei materiali ed attrezzature, come pure la produzione
delle documentazioni di rito sono quelle richieste da leggi, regolamenti nazionali, regionali e comunali.

Rientrano in questo lotto anche le attivita di redazione ed aggiornamento continuo del c.d. Fascicolo del fabbricato
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e la redazione ed aggiornamento continuo del Registro della sicurezza e dei controlli per la prevenzione antincendio.

Qualora, in corso di appalto, sia dismessa — totalmente e/o parzialmente — una o alcune delle strutture indicate,
ovvero se saranno attivate nuove strutture, si procedera alla conseguente variazione dei termini negoziali in
applicazione di quanto disposto dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Ove il valore della variazione in questione dovesse risultare inferiore al 20% dell'importo contrattuale, si dara corso
a quanto disposto dall’art. 120, c. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Qualora, invece, il valore della variazione in
questione dovesse eccedere la percentuale del 20% dell'importo contrattuale, la variazione verra disposta ai sensi
dell'art. 120, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il Gestore & individuato come "Datore di lavoro" e "Responsabile dei lavori" nei confronti dei propri dipendenti
impiegati nel presente appalto, secondo le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, nel corso
dell'appalto dovra assolvere a tutti gli obblighi previsti da tale normativa.

Servizi di gestione e manutenzione degli immobili

In questo lotto sono comprese:

a) tutte le attivita esecutive e tecnico-amministrative che, fra loro coordinate, determinano il funzionamento degli
immobili, intesi come complesso edificio-impianti al miglior grado di efficienza possibile, nel rispetto delle normative
vigenti. Sono comprese quindi le operazioni di avviamento, verifica del corretto funzionamento, di messa a riposo,
di rifornimento, di mantenimento della capacita dei singoli sistemi tecnologici a svolgere le loro funzioni, di
assolvimento delle pratiche occorrenti presso gli enti erogatori o di controllo, di comunicazione con l'utenza e quanto
altro necessario per la gestione dell’edificio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;

b) tutte le attivita di manutenzione ordinaria ricomprese nel canone;

c) il servizio manutentivo non programmabile e manutenzione straordinaria (civile e impiantistica) in regime di “full
risk”.

Manutenzione ordinaria civile e strutture in genere

L'attivita di manutenzione ordinaria, ricompresa nell'importo di appalto, dovra essere esercitata con opportune
modalita in grado non solo di sopperire alle anomalie o ai guasti, ma mirate alla conservazione e alla corretta
funzionalita dell'immobile in un'ottica di superamento delle forme tradizionali, che contempli quindi una serie di
procedure, sia di carattere analitico sia operativo, atte a ridurre, per quanto possibile, gli interventi "a guasto" e che
invece privilegino e determinino vere e proprie forme di "gestione" dello stato manutentivo.

Il Gestore dovra quindi proporre una serie pianificata di attivita di sistema, esercitate da figure professionali
differenziate per competenze e livelli, con I'impiego delle strumentazioni, dei presidi e dei mezzi d'opera opportuni,
in grado di garantire, nel tempo, il piu alto livello di prestazione dell'immobile, limitando le interferenze con le attivita
in esso svolte, esclusi, naturalmente, gli eventi imprevedibili e le cause di forza maggiore.

Gli interventi dovranno essere condotti con la tempestivita insita in ognuno di essi in relazione al livello di
impedimento alla fruibilita dei locali o di decadimento di immagine dell'edificio e dovranno essere tanto piu tempestivi
quanto maggiori saranno le condizioni di pericolo determinate dalle anomalie riscontrate.

Dovranno essere calibrati anche a seconda delle attivita che nei locali stessi si svolgono e in relazione alle condizioni
di sicurezza ed igienicita generale di utilizzo.

Le operazioni di verifica su componenti edilizie e/o impiantistiche dovranno compiersi con il minimo disagio agli
utenti, lasciando i siti, a lavori ultimati, perfettamente puliti e privi di residui di imballi, scarti, ecc.

Verra data priorita agli interventi derivati da situazioni di latente pericolosita per distacchi o cadute di materiali
dall'alto (intonaci vari) od ostacolanti il normale deambulare nei locali di transito (corridoi, cortile, scale, atrii) e nelle
singole unita.

Particolare attenzione si richiede nella formulazione di schedature e modulistica atti a definire il dettaglio degli
interventi in cui le operazioni siano scomposte in frazioni elementari, testimonianti la cura con cui verranno condotte
le operazioni programmate.

Si sottolinea inoltre l'importanza che assumono, nell'ambito delle operazioni periodiche, le operazioni di pulizia,
lubrificazione, serraggio e consolidamento condotte su componenti elettromeccanici, su organi in movimento
nonché su perni, snodi, cerniere, ecc., e la integrazione di minuti componenti (viti, dadi, bulloni, guarnizioni, ecc.).
Obiettivo del servizio & quello di impedire I'insorgere del degrado, mantenendo I’edificio in condizioni di fruibilita, di
stato di conservazione e di valore patrimoniale al miglior livello possibile, mediante le necessarie azioni ispettive,
preventive e manutentive.

Conservare l'integrale capacita del contenitore edilizio di rendere possibili tutte le attivita di fruizione correlabili con
la tipologia costruttiva dei vari sistemi e componenti, mantenendoli in condizione di esercitare correttamente e
costantemente le loro funzioni.

Sara cura del Gestore ottimizzare e pianificare interventi conservativi e migliorativi volti a mantenere,
tendenzialmente, inalterato nel tempo il valore del patrimonio immobiliare di proprieta del Committente.
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Pronto intervento.

Il servizio & costituito da tutti quegli interventi mirati all'eliminazione di una situazione di emergenza o di guasto con
ripristino del normale funzionamento degli impianti ovvero degli elementi ammalorati.

Si intende pronto intervento quello da effettuarsi entro 12 ore dalla segnalazione del problema e finalizzato alla sua
risoluzione.

Per emergenza si intendono tutti gli interventi mirati all'individuazione ed eliminazione di situazioni di pericolo per la
pubblica incolumita, possibile inagibilita del'immobile e delle aree di pertinenza, che possano essere segnalate sia
dal servizio di monitoraggio del Gestore, sia dagli utenti, sia dal Committente, dalle Autorita competenti ovvero da
terzi.

Rientrano in tale ambito anche quegli interventi non prevedibili conseguenti al verificarsi di eventi e gli interventi Full
Risk riportati nei successivi paragrafi.

Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti termici

Il Gestore dovra garantire, nel rispetto delle prescrizioni normative in materia - D.Lgs. 199/2021 (fonti rinnovabili);
D.M. 26/05/2015; D.P.R. 59/2009; D.Lgs. 192/05 e ss.mm. e ii.,, D.P.R. n. 412/93, Legge n. 551/99 e s.m.i. - durante
tutto il periodo prescritto, condizioni microclimatico-ambientali dell’edificio coerenti con le varie destinazioni d'uso
dei locali, in dipendenza sia della fascia climatica di appartenenza dei Comuni presso cui verra erogato il servizio,
sia degli orari di funzionamento richiesti dal Committente.

In dipendenza della diversa dislocazione e della loro tipologia costruttiva e fruitiva, sono comprese in questo servizio
sia la gestione della Centrale Termica e del relativo impianto di riscaldamento, che di quelli di rinfrescamento e
condizionamento dell'aria, centralizzati o individuali laddove presenti. Dovra essere parimenti garantita la
distribuzione dell’acqua calda negli edifici oggetto del presente appalto.

Il servizio dovra essere espletato nel piu ampio rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, utilizzando
combustibili consentiti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di ottenere emissioni nei limiti dei valori prescritti da
norme sia nazionali sia locali.

Il Gestore dovra inoltre provvedere a svolgere la funzione di "Terzo Responsabile” di cui alla definizione dettata
dall'allegato A, punto 52 del D.Lgs. 192/2005, ossia “l'i'mpresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di capacita tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e
alla complessita degli impianti gestiti, &€ delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita dell'esercizio, della
conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici”.

In linea generale, quindi, sono rimesse al Gestore le seguenti attivita:

v l'esercizio, la conduzione e la manutenzione ordinaria delle centrali termiche, degli impianti di raffrescamento,
climatizzazione e condizionamento e degli impianti per la produzione di ACS in conformita agli artt. 7 e e s.m.i. e
all'art. 7 del D.P.R. 74/2013, nonché osservanza di quanto disposto dalla L.R. Puglia n. 36/2016;

v l'assunzione del ruolo di Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, cosi come
definito all'art. 1 lettera o) del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i;

v il pronto intervento 24/24h.

v l'esecuzione di quanto necessario per il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti antincendio e di allertamento

Il Servizio ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere necessarie a consentire il funzionamento, in caso di
necessita, di tutti gli impianti e le apparecchiature antincendio fisse e mobili. Sotto questa denominazione si
includono altresi tutti gli impianti ed apparati installati per la rivelazione automatica e manuale degli incendi, le
componenti e parti d’'impianto di rivelazione, di comando, di segnalazione e di allarme, comprese le centrali di
controllo, nonché gli allarmi di evacuazione di emergenza dei locali e gli annessi sistemi idrici destinati a tale uso.

A titolo indicativo e non esaustivo, il Gestore effettuera la manutenzione nel seguente elenco:

- Impianti idrici fissi antincendio, compresi gruppi di pressurizzazione, i serbatoi e ogni accessorio costituente
l'impianto;

- Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (Sprinkler), laddove presenti;

- Estintori;

- Impianti di rivelazione fumi e fughe gas;

- Impianti evacuatori di fumo e calore;

- Sistemi di allertamento (acustici, ottici, ecc.), comprese le centrali di controllo;
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Impianti di illuminazione di sicurezza;

- Porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi accessori;

- Gruppo attacco autopompa VVF;

- Segnaletica di sicurezza; ecc.

Nello svolgimento di tale attivita, il Gestore deve attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente; € inoltre
compito del Gestore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti alla
materia.

Si precisa che il Gestore dovra garantire il supporto e l'assistenza durante le prove di evacuazione eseguite
periodicamente dal Committente.

Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori

Comprende la manutenzione e conduzione, con soggetto abilitato, di tutti gliimpianti elevatori (ascensori, servoscale
e montacarichi) posti nelle strutture oggetto dell’appalto, le chiamate di emergenza 24h/24 e 79gg/7, nonché
I'assistenza in occasione di visite ordinarie o straordinarie degli organi di controllo.

Gli apparati per le movimentazioni verticali di persone o di cose dovranno garantire integralmente i percorsi previsti,
mantenendo, nel tempo, le opzioni funzionali di ogni singolo impianto costantemente in condizioni ottimali. Tali
condizioni si riferiscono anche al costante allineamento normativo degli impianti stessi durante il periodo
contrattuale.

Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitari

Il Servizio & volto a garantire la piena efficienza degli impianti idrico-sanitari oggetto dell’Appalto.

Nello svolgimento di tale attivita il Gestore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente: & compito del
Gestore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti alla materia. Tale
Servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti presenti negli
immobili rientranti nel perimetro dell’Appalto, a titolo indicativo e non esaustivo vengono richiamati nel seguente
elenco:

- le reti di distribuzione dei fluidi, i collettori, gli apparecchi sanitari completi di rubinetterie;

- le centrali di accumulo e trattamento delle acque potabili (autoclave, serbatoi, addolcitore);
- la rete e gli impianti di irrigazione;

- pompe di sollevamento dell’acqua marina, ove presenti;

- le reti fognarie comprensive di tutti i pozzetti e tombini vari;

- le reti di distribuzione di gas;

- strumenti di misura e monitoraggio / supervisione;

- gli impianti di aspirazione.

Gestione del rischio biologico (tra cui il rischio “legionellosi”) negli impianti idrici e aeraulici - Conduzione,
manutenzione ordinaria e assistenza tecnico-specialistica degli impianti dosatori automatici anti-legionella,
compresa la fornitura dei prodotti di consumo “chemicals”

Il Gestore, in qualita di soggetto “Terzo responsabile per il rischio biologico”, garantisce la costante valutazione del
rischio biologico (tra cui il rischio “legionellosi”) negli impianti idrici e aeraulici (di distribuzione dell’acqua sanitaria e
di aria canalizzata) presenti nelle strutture oggetto del presente appalto, e, in accordo con la Committenza, adotta
ogni misura di prevenzione e protezione necessaria per la tutela della salute degli utenti (lavoratori e studenti
residenti), in conformita al documento di “Valutazione del rischio legionellosi” e “Manuale per la prevenzione del
rischio legionellosi” redatti dal Committente, i quali dovranno essere costantemente aggiornati a cura e spese del
Gestore.

Il Gestore provvede, inoltre, alla conduzione, manutenzione ordinaria e assistenza tecnico-specialistica degli
impianti dosatori automatici per la disinfezione e prevenzione a lungo termine contro la contaminazione e la
proliferazione della “Legionella”, laddove presenti presso le medesime strutture (uffici amministrativi e residenze),
nonché alla fornitura dei prodotti di consumo “chemicals” in base ai relativi fabbisogni.

Negli allegati al Capitolato, sono riportati, per ciascuna struttura oggetto del presente appalto, gli impianti aeraulici,
gliimpianti di dosaggio “antilegionellosi” installati, a loro volta distinti per tipologia di linea idrica servita (acqua fredda
e/o calda sanitaria), le rispettive caratteristiche descrittive e le schede tecniche dei prodotti chemicals “tipo” da
utilizzare, accompagnati dai quantitativi dei consumi rilevati su base annuale.

Gli interventi adottati sono tesi a garantire il mantenimento della contaminazione nei limiti previsti dalla legislazione
vigente, con specifico riferimento alla prevenzione dal rischio della legionella, cosi come previsto dalle seguenti
disposizioni normative:
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- “Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi” predisposte dal Ministero della Sanita ed
adottate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano il 07.05.2015;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 920 del 06.05.2015 “Indirizzi operativi per la prevenzione e il controllo
della legionellosi nelle strutture turistico-ricettive e ad uso collettivo della Regione Puglia”;

- D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2020, concernente la qualita delle acque destinate al consumo umano”;

- nonché ogni altra norma, regolamento e/o regola tecnica vigente in materia, tra cui il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e
ii.

Il Gestore dovra perseguire e garantire le seguenti finalita ed obiettivi fondamentali:

+ il contenimento dei valori di legionella nella rete idrica e aerea, a seguito di campionamento annuale delle acque,
al di sotto della soglia di sicurezza indicata dal D.Lgs. 18/2023, pari a 1.000 UFC/It;

* I'immediato intervento “straordinario” (bonifiche shock di rubinetti, docce, boiler e/o intere reti idriche,
canalizzazioni impianti aeraulici, mediante tecnica di decontaminazione quale I'iperclorazione, shock termico, filtri
contenitivi, ecc.) per il ripristino di eventuali valori microbiologici o di legionella al di sopra delle soglie di sicurezza
di cui sopra, riscontrati a seguito di campionamento delle acque. Tali attivita, se necessarie al contenimento del
batterio nei limiti di legge, saranno a carico totale ed esclusivo del Gestore;

« il controllo e I'efficienza degli impianti dosatori installati (a cura di tecnici specializzati), in particolare deve essere
assicurato il perfetto funzionamento delle apparecchiature, il monitoraggio del corretto dosaggio dei prodotti di
consumo chemicals, nonché la tempestiva fornitura dei relativi approvvigionamenti a seconda dei fabbisogni; tale
fornitura periodica, inclusa nei costi dell’appalto, sara a carico totale ed esclusivo del Gestore;

» proporre alla Stazione Appaltante, qualora necessario e tecnicamente ammissibile, l'installazione di impianti
dosatori “anti-legionella” e/o tecnologie alternative e risolutive della problematica nelle strutture ADISU Puglia
attualmente sprovviste: tali interventi rientreranno tra i lavori extra canone;

+ l'aggiornamento della documentazione atta alla valutazione del rischio legionellosi, come specificato dalle vigenti
disposizioni legislative, nonché stesura di proposte e protocolli operativi, partecipazione a riunioni con i referenti
della Stazione Appaltante, assistenza per la formazione del personale sul tema specifico, raccolta, analisi e
commento dei dati acquisiti, proposte di miglioramento impiantistico, proposte per trattamenti a shock, ecc.: tale
servizio di consulenza tecnica, attraverso conferimento di incarico ad un professionista con idonei requisiti
professionali (“biologo” abilitato ed iscritto all’Albo del relativo ordine professionale) e/o societa di consulenza
specializzate con comprovata esperienza in materia. Tale attivita di consulenza sara ad onere e cura del Gestore,
poiché compresa nel canone a base di gara del servizio oggetto dell’appalto.

| controlli della Legionella, attraverso analisi specifiche di laboratorio in quantita indicate dal consulente scientifico
per ogni singola struttura, dovranno essere effettuati a cura e con costi a carico del Gestore, ad opera di un Ente
terzo ovvero da uno o piu laboratori terzi certificati (ad es. da ACCREDIA).

Il Gestore dovra dunque servirsi per le attivita dei controlli microbiologici (cadenza annuale) di uno o piu laboratori
terzi che abbiano il requisito della certificazione (ad es. da ACCREDIA).

La Committenza si riserva la possibilita di recedere dal contratto in presenza di report analitici che non siano
effettuati da un laboratorio terzo e certificato (ad es. da ACCREDIA).

In caso di accertate inadempienze del Gestore, la Committenza, potra insindacabilmente provvedere ad attivare un
piano di autocontrollo che esula da quanto previsto dall’appalto e con laboratori di propria scelta. Il tutto con costi a
carico addebitati in danno al Gestore.

Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici
L'erogazione dell'energia elettrica deve avvenire senza soluzione di continuita ed in condizioni di sicurezza.

Deve essere garantita la costante disponibilita di utilizzo delle apparecchiature alimentate a corrente elettrica ed il
mantenimento del livello di erogazione di energia elettrica (prese f.e.m., illuminazione, emergenza, ecc.) compresa
I'efficacia degli impianti di messa a terra e di captazione delle scariche atmosferiche.

Dovranno essere mantenuti in efficienza:

- le cabine elettriche di media tensione, a cura di personale qualificato ai sensi di legge, in grado di condurre le
operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria delle stesse;

- i pannelli fotovoltaici e i pannelli solari termici, effettuandone le verifiche periodiche previste dalle case costruttrici
degli apparati a cura di personale qualificato;

- i gruppi di continuita (UPS) per le apparecchiature di sicurezza, effettuandone le ricariche e le verifiche periodiche
previste dalle case costruttrici degli apparati a cura di personale qualificato;

- Quadri elettrici media e bassa tensione;
- Interruttori media e bassa tensione;
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- Trasformatori;

- Batterie di rifasamento;

- Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

- Rete di terra;

- Rete di distribuzione media e bassa tensione;

- Gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo;

- Accumulatori stazionari e relativi armadi;

- Corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per illuminazione interna ed esterna;
- Soccorritori e relativi accessori;

- Quadro elettrico di comando e controllo;

- Macchine sincrone, asincrone, in corrente continua;

- Strumenti di misura e di monitoraggio / supervisione;

- Impianto ricezione TV terrestre e satellitare;

- Cancelli automatizzati e gli automatismi per porte e finestre.

Gestione e manutenzione degli impianti di verifica degli accessi dell’immobile.

Sotto questa denominazione si intendono tutti gli impianti, gli apparati e le soluzioni applicative installati per
controllare e/o impedire I'accesso agli immobili, o nelle aree ad essi pertinenti, da parte di persone o mezzi non
autorizzati. Il servizio sara realizzato attraverso il mantenimento della efficienza funzionale di tutti i presidi, siano
essi barriere fisiche (cancelli meccanizzati, ecc.) o sistemi di controllo accessi (tornelli, terminali di controllo accessi,
ecc.).

Si intende inclusa, a carico del Gestore senza alcun onere per la Committenza, la fornitura dei badge e soluzioni
applicative (licenze d’'uso dei software di gestione per il periodo di vigenza dell’appalto) utilizzati per la verifica degli
accessi.

Gestione e manutenzione degli impianti di domotica

Sotto questa denominazione si intendono tutti gli impianti, apparati e soluzioni applicative installati per implementare
linfrastruttura hardware e software dedicata al controllo automatico degli impianti di “hotellerie” (illuminazione,
termici e verifica accessi nelle stanze) presenti presso le seguenti strutture:

* Residenza Universitaria “Fraccacreta” in Bari;
* Residenza “Francesco Marcone” — ampliamento in Foggia;
» Residenza “ex Hotel Zenit” in Lecce.

Si intende inclusa, a carico del Gestore senza alcun onere per la Committenza, la fornitura dei badge e soluzioni
applicative (licenze d’'uso dei software di gestione per il periodo di vigenza dell’appalto) utilizzati nei succitati scenari.

Manutenzione ordinaria opere da fabbro, da serramentista e da falegname

Tutti i beni di proprieta o nella disponibilita del Committente collocati nell’edificio, siano essi ferramenta, opere in
ferro, serramentistica e opere in legno, saranno oggetto di cure manutentive e di riparazione alla bisogna (vedasi
“Piano di Manutenzione — livello minimo” allegato, quale parte integrante e sostanziale del Capitolato). In particolare:
Opere da fabbro:

- mantenimento del regolare funzionamento di tutti gli infissi in metallo, interni ed esterni, in ferro, alluminio e PVC,
compresa la riparazione e la sostituzione delle componenti che non risultino piu riparabili, delle ferramenta ed
accessori come maniglie di ogni tipo, cerniere, bilici, serrature elettriche e non, molle chiudiporta aeree ed a
pavimento, elementi di chiusura (vasistas), uscite di emergenza, serrature elettriche e non, lubrificazione dei
meccanismi, ri-fissaggio dei telai;

- mantenimento dell'integrita di cancellate, inferriate, griglie, botole, pensiline metalliche, con raddrizzatura e
riparazione di aste danneggiate e con sostituzione di viti e bulloni o mediante saldature.

Opere da serramentista: mantenimento del regolare funzionamento di tapparelle e similari, mediante la pulizia e
lubrificazione dei componenti, nonché la riparazione e la sostituzione delle componenti che non risultino piu
riparabili, tra cui di:

- nastri e ganci di unione;

- stecche o lamelle;

- staffe reggi rullo, rullo avvolgitore, puleggia;

- cinghie, funi di acciaio e cordoncini di manovra;

- rullini guida cinghia, carrucole di rinvio;
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- avvolgitori automatici;

- motori avvolgitori.

Opere da falegname: mantenimento del regolare funzionamento di tutti gli infissi interni ed esterni comprendente:
- opere di tassellatura o rettifica dei contorni;

- serraggio di telai;

- sostituzione di gocciolatoi e di fascette copriasta, riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui le componenti
non risultino piu riparabili delle ferramenta come maniglie, cerniere, serrature, cremonesi;

- riparazione degli arredi di legno (banchi, scrivanie etc..).

Il Servizio include I'esecuzione di attivita e prestazioni correlate agli interventi di cui sopra, tra cui, a titolo indicativo
€ non esaustivo:

- spostamento e riordino degli arredi;
- protezione e riparazioni di arredi ed elementi vari;
- attivita di pulizia a seguito degli interventi.

Servizio di manutenzione varia

Alla stessa stregua delle attivita erogate al sistema edificio-impianti, il Gestore avra il compito di provvedere alle
riparazioni necessarie - limitatamente ad interventi manutentivi ordinari di piccola entita, con espressa esclusione
della manutenzione straordinaria, sostituzione e reintegro; permanendo, in ogni caso, la gestione e custodia dei
beni in capo ai lotti 1, 2 e 3 - al fine di rendere fruibili tutte le dotazioni messe a disposizione dalla Committenza,
quali (in un elenco esemplificativo ma non esaustivo):

v arredi e dotazioni delle camere, compresi piani cottura, frigoriferi e televisori ove presenti;
v arredi e dotazioni delle cucine di piano;

v arredi ed attrezzature delle sale comuni e delle aree attrezzate per le colazioni;

V attrezzature sala fitness;

v arredi degli uffici;

v suppellettili e complementi;

v dispenser vari;

v cartellonistica, bacheche, targhe, ecc.

Aree esterne a verde

Per le superfici a prato si dovra provvedere al taglio dell’erba, in qualunque stagione dell’'anno, ogni qualvolta la
stessa superi 'altezza di cm 10; alla sua concimazione nel periodo primavera/estate/autunno ripetuta per almeno 2
volte ed a piccole integrazioni e/o risemine del manto in caso di effettiva necessita.

Si dovra provvedere alla raccolta delle foglie cadute ed alla pulizia anche dei vialetti, delle aeree di sosta e delle
superfici non inerbite (anche mediante pulizia dalle erbe infestanti). | cumuli di fogliame dovranno restare sui prati
per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni, onde evitare danneggiamenti al manto
erboso e quindi trasportati alle pubbliche discariche: & previsto almeno un intervento ogni mese.

Gli arbusti e le alberature dovranno essere sottoposti a potatura di contenimento con cadenza annuale, dovranno
inoltre essere effettuati interventi di concimazione, zappatura e trattamenti anticrittogamici preventivi e curativi
secondo necessita.

Dovranno essere sostituite con essenze similari quelle piante che per effetto di qualsiasi causa meteorica o
patologica dovessero deperire.

Semestralmente, si dovra operare il controllo delle manifestazioni patologiche provvedendo alla tempestiva
eliminazione dei fenomeni onde evitarne la diffusione utilizzando i sistemi meccanici chimici e fisici di volta in volta
piu opportuni, avendo cura di utilizzare solo principi attivi consentiti, che comunque non arrechino danno a persone,
animali e cose.

Semestralmente, oppure a seguito di eventi meteorici rilevanti, sara onere del Gestore verificare la stabilita delle
alberature presenti, anche al fine di assicurare la pubblica sicurezza e incolumita di persone e/o cose.

E compreso anche I'onere (con spese a carico esclusivo del Gestore) delle manutenzioni degli impianti irrigui
necessari all’'annaffiamento dei manti erbosi, fioriere, arbusti e alberature, laddove presenti.

Servizio di supporto informatico

Il Gestore avra il compito di fornire il supporto informatico di base alle attivita svolte presso uffici e residenze al fine
di rendere fruibili tutte le dotazioni informatiche messe a disposizione dalla Committenza, quali, a titolo di esempio
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non esaustivo:

v Personal computer;

v Stampanti e fotocopiatori;

v Software applicativo (office automation);

Vv Strumenti di connettivita a reti LAN / Internet;

In particolare, si richiede I'esecuzione di attivitd di assistenza tecnica, analisi delle problematiche e verifica di
funzionamento per quanto concerne:

- le strumentazioni informatiche (centralini fonia, stampanti, ecc);

- le postazioni informatiche (ad esempio pc del personale, postazioni studenti, postazioni funzionali alla gestione
degli impianti tra cui quelli dedicati alla domotica);

- i comuni applicativi di office automation e sull'operativita di configurazione di base dei sistemi operativi;
- gli apparati di rete attivi e passivi;

- gli apparati di videosorveglianza;

- gli apparati dedicati al controllo degli accessi della popolazione studentesca (es: tornelli).

Servizio manutentivo non programmabile e manutenzione straordinaria (civile e impiantistica): Interventi
extra canone (c.d. “full risk”)

All'interno di questo servizio rientrano gli interventi extra-canone di manutenzione non programmeabile e straordinaria
che, a facolta della Committenza, possono essere affidati al Gestore nell’ambito del presente appalto, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

a)manutenzione non programmabile: interventi di riparazione o sostituzione, con altre nuove, di tutte le parti guaste
non ricomprese e non assimilabili per importanza tecnica e per costo di fornitura al materiale di cui all’allegato Elenco
Ricambi (vedasi CSA) e, pertanto, non ricompresi nella quota a canone definita in sede di offerta;

b) manutenzione straordinaria: interventi o opere di carattere migliorativo e straordinario (comprese le opere dovute
a cause di forza maggiore e adeguamenti normativi), ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da danneggiamenti
arrecati dagli studenti alle strutture e ai beni di proprieta della Committenza, non ricompresi nella quota a canone
definita in sede di offerta.

Unita di personale da dedicare ai servizi manutentivi

La Committenza, per I'effettuazione delle attivita di manutenzione di minuto mantenimento edile ed impiantistico che
quindi non richiedono qualificazioni e/o il possesso di abilitazioni di legge, intende affidare al Gestore
I'organizzazione di una squadra di unita lavorative, con capacita plurime in piu aree di intervento, che dovra essere
impiegata per il costante monitoraggio degli immobili oggetto d’Appalto e per I'effettuazione di interventi eseguibili
in via immediata senza arrecare disservizi all'utenza.

Tanto per garantire il migliore servizio possibile all’'utenza ed avere un buon standard di tenuta degli edifici.

Le attivita manutentive qui indicate dovranno prevedere una dotazione minima di personale, nelle modalita di seguito
specificate. Il Gestore dovra impiegare unita suppletive qualora, nella propria offerta tecnica-migliorativa, abbia
previsto tali figure.

In conformita con i principi nazionali e comunitari in materia di liberta di iniziativa imprenditoriale, € riconosciuta
'autonomia del gestore nel determinare condizioni e modalita di impiego dei fattori di produzione, benché sia
comunque necessario garantire, in linea con gli obblighi normativi in materia, priorita nell’assorbimento del personale
uscente.

L’affidatario dovra contemplare quantomeno un presidio manutentivo per ciascuna delle strutture presso cui dovra
essere erogato il servizio.

Tali figure dovranno essere dislocate, con organizzazione di turni e sedi a carico del Gestore, nelle residenze/uffici
amministrativi quali presenze fisse di riferimento per gli interventi minuti di pronto intervento.

E fatto altresi carico al Gestore I'organizzazione e la gestione degli spostamenti delle predette unita di personale tra
le sedi lavorative, da assicurare in caso di bisogno.

La dotazione minima di personale richiesto e il relativo monte ore annuo minimo per I'erogazione dei servizi
manutentivi € riportato nelle tabelle a seguire.

Le unita di personale applicate alle attivita di presidio manutentivo qui descritte dovranno avere un impiego con
distribuzione, mattutina e/o pomeridiana, in turni dal lunedi al venerdi. Il sabato fino alle ore 14:00.

Sono da ritenersi ricompresi nel canone di appalto gli interventi straordinari del suddetto personale, ed eventuali
interventi effettuati in “emergenza” in orari e giornate ulteriori rispetto a quelle del servizio.
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SERVIZIO MANUTENZIONE -

Direzione Generale e Sedi territoriali di BARI e TARANTO

monte ore
MANSIONE ore settimanali | n. settimane
ANNO
Responsabile Servizio Tecnico Manutenzione 40 >2 2080
- .. . - 40 52 2080
Addetto presidio servizio manutentivo - elettricista
Addetto presidio servizio manutentivo - falegname 40 >2 2080
40 52 2
Addetto presidio servizio manutentivo - imbianchino i
40 52 2080
Addetto presidio servizio manutentivo - idraulico
- .. . . . 120 52 6240
Addetto presidio servizio manutentivo - operaio generico
4 2 2
Addetto presidio servizio di supporto informatico 0 > 080
. L . . 179
Addetto Squadra Manutenzione Impianti Antincendio
. N . . 281
Addetto Squadra Manutenzione Impianti Elettrico/Fotovoltaico
. . . 299
Addetto Squadra Manutenzione Ascensori/Elevatori
. . . L 281
Addetto Squadra Manutenzione Impianti Termico/Frigorista
. o . 1560
Addetti al Servizio di Manutenzione delle aree a verde
TOTALE 21320
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SERIVIZIO MANUTENZIONE - Sede territoriale di LECCE

monte ore
MANSIONE ore settimanali n. settimane
ANNO
. - . . 40 52 2080
Coordinatore presidio servizio manutentivo
Addetto presidio servizio manutentivo 40 >2 2080
Addetto presidio servizio manutentivo 40 >2 2080
Addetto presidio servizio manutentivo 40 >2 2080
2 2 1
Addetto presidio servizio di supporto informatico > > 300
. N . . 208
Addetto Squadra Manutenzione Impianti Antincendio
. L . . 312
Addetto Squadra Manutenzione Impianti Elettrico/Fotovoltaico
. . . 80
Addetto Squadra Manutenzione Ascensori/Elevatori
. N . . 156
Addetto Squadra Manutenzione Impianti Termico/Frigorista
. TR/T2T 104
Addetto Squadra Manutenzione Immobili/Edile
. s . 312
Addetti al Servizio di Manutenzione delle aree a verde
TOTALE 10792
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SERVIZIO MANUTENZIONE - Sede territoriale di FOGGIA

monte ore
MANSIONE ore settimanali n. settimane
ANNO
. - .. . 40 52 2080
Coordinatore presidio servizio manutentivo
Addetto presidio servizio manutentivo 40 >2 2080
Addetto presidio servizio manutentivo 40 >2 2080
Addetto presidio servizio di supporto informatico 25 >2 1300
. s . . 156
Addetto Squadra Manutenzione Impianti Antincendio
. N . . 234
Addetto Squadra Manutenzione Impianti Elettrico/Fotovoltaico
. . . 60
Addetto Squadra Manutenzione Ascensori/Elevatori
. S . N 117
Addetto Squadra Manutenzione Impianti Termico/Frigorista
. . 78
Addetto Squadra Manutenzione Immobili/Edile
. o . 260
Addetti al Servizio di Manutenzione delle aree a verde
TOTALE 8445
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VERIFICA DELL’IDONEITA’ DELL’AZIENDA APPALTATRICE

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Committente verifichera
I'idoneita tecnico professionale dell’ Appaltatore o dei lavoratori autonomi mediante:

v' Acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;

v' Acquisizione dellautocertificazione dellimpresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del
possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

CONSIDERAZIONI GENERALI

L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o
ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

Inoltre, il comma 3 dello medesimo decreto legislativo impone al datore di lavoro Committente di promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da
interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le
attivita svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o piu servizi mediante regolare
contratto, al quale verra allegato il presente DUVRI.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto I'analisi dei luoghi di lavoro e
delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attivita appaltate, ed
¢ finalizzata all'individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Pertanto, essa € legata sia al tipo di attivita lavorativa svolta nell’'unita produttiva sia a situazioni determinate da sistemi
quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

L’obbligo di cooperazione imposto al Committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, é
limitato all’attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere,
dei servizi e/o delle forniture appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli
dell’appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei
propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilita.

TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI

Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali € stato predisposto il presente DUVRI:

v" | RISCHI derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende
diverse, compresi i lavoratori del Committente

v" | RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende
Appaltatrici;

v" | RISCHI gia esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove & previsto che debbano operare le Aziende
Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

v" | RISCHI derivanti da modalitd di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente e
comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attivita appaltate.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’analisi valutativa effettuata pud essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:
A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente
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Nella fase A sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle attivita

lavorative.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si & proceduto a:

1) Individuazione delle possibili conseguenze, considerando cid che potrebbe ragionevolmente
accadere, e scelta di quella piu appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno

e precisamente

MAGNITUDO (M) VALORE | DEFINIZIONE
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente
LIEVE 1 -~ .
reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA 2 Infortupip o] episodiq d? egposizione acutao croni'ca con inabilita

reversibile e che puo richiedere un trattamento di primo soccorso
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili

GRAVE 3 - s . - . L
o di invalidita parziale e che richiede trattamenti medici

GRAVISSIMA 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidita

totale

2) Valutazione della PROBABILITA' della conseguenza individuata nella precedente fase A,
scegliendo quella piu attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA’ (P) VALORE | DEFINIZIONE
IMPROBABILE 1 L’even.tc.) po.tr.ebbe in.t.eor?a accadere,_ m.a. probabilmente non accadra mai. Non si
ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE 2 L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza
PROBABILE 3 L’eventq potrebbe effe’gtiv.amente acpadere, apphelge non -
automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in
M.PROBABILE 4 L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in

azienda o in aziende similari per analoghe condizioni

3) Valutazione finale dell’entita del

RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e

mediante I'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

MATRICE DI VALUTAZIONE

GRAVISSIMA 4 2 | 3|44
8
GRAVE 3 8
E
=
MODESTA 2 9
=
LIEVE 1

PROBABILITA’

IMPROBABILE

POSSIBILE
PROBABILE
M.PROBABILE
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Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra riportata, I'Entita del RISCHIO, con la seguente gradualita:

1 2 3 4

METODOLOGIA SPECIFICA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:

v Laprima & I'acquisizione delle informazioni sulle attivita che dovranno essere svolte dall’Azienda Appaltatrice
all'interno dell’Azienda Committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della
Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o
particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni

v'  La seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e
I'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di piu lavorazioni contemporanee.

Come indicato nello specifico capitolo (GESTIONE INTERFERENZE) per tutti i pericoli individuati € stata effettuata la
valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie.

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita, si rimanda al Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dall’azienda Committente.

MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che contiene anche
I'elenco dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attivita lavorative da parte
dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

DI ORDINE GENERALE

Aziende Appaltatrici

v' E vietato I'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietd dellAzienda se non espressamente
autorizzato in forma scritta. Il personale esterno & tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale
(macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed
adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed
adeguatamente addestrato.

v'  Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle
norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative
schede di sicurezza aggiornate.

v' Nell'ambito dello svolgimento delle attivita, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge
123/2007).

v' Prima dell'inizio dei lavori di contratto, I'azienda appaltatrice dovra comunicare i nominativi del personale che
verra impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d’appalto stesso, dichiarando di avere
impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.



Committente ed Aziende Appaltatrici

v Si provvedera alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino

in situazioni particolari o transitorie.
VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA
Aziende Appaltatrici

v Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono obbligatoriamente prendere visione della planimetria dei
locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore
di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per
lo svolgimento dei propri lavori.

v' L'Azienda esterna dovra preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della

posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche,
elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai
sensi del D.Lgs. 81/08 nell’ambito delle sedi dove si interviene.

Committente ed Aziende Appaltatrici

v

v

| mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere
sgombiri e liberi.

| corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una
facile percorribilita delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e
inflammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di
caffé, di bibite, etc.), anche se temporanei.

APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

Committente

v' La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da
condizioni di guasto & assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d’arte e con la
prescritta dichiarazione di conformita.

v Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica

i PERICOLO
SHOCK ELETTRICO
Scollegare lI'alimentazione
elettrica prima di aprire
questo sportello
Aziende Appaltatrici

v' L’azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi
elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono
stato di conservazione; deve utilizzare I'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona
tecnica e dalla regola dell’arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o
abrasioni vistose.

v' L’azienda esterna deve verificare che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con
la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia
collegati al quadro.

v F’ vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver
avvisato il personale preposto dell’Azienda;

v E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di
alimentazione;

v' F’ vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi

masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
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INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

Committente ed Aziende Appaltatrici

v

Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento

/ climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di
spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attivita
presenti nell’edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che
le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

IMPIANTO ANTINCENDIO

Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della
manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno
preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

Committente - La protezione contro gli incendi & assicurata da:

1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti. Istruzioni impartite per iscritto al personale.
2. Procedure scritte da tenere in caso d’'incendio

Aziende Appaltatrici - E’ vietato ai lavoratori delle Aziende Appaltatrici:

1. Fumare

2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura, saldatura, ecc.) a meno che non siano

state espressamente autorizzate

SOVRACCARICHI SUI SOLAI

Aziende Appaltatrici

v

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito
(non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositimagazzini ecc.), dovra essere
preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovra certificare per
iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale [lidoneita statica
dellintervento.

SOVRACCARICO
MASSIMO PAVIMENTO

daN/mq 400

" ./

EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Committente ed Aziende Appaltatrici

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

v
v

Arieggiare il locale ovvero la zona;

Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella
attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo
predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia
elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infammabile, ovvero
esplosiva presente;

Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite
"schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la
continua consultazione da parte degli operatori.
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SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

Committente ed Aziende Appaltatrici

v' Sia il Committente che le aziende appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica
segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio
scivolamento.

v" Analogamente andranno segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucciolevoli nonché
esenti da protuberanze, cavita o piani inclinati pericolosi.

[ ATTENZIONE }

PAVIMENTO SCIVOLOSO

v" Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non &
possibile provvedere diversamente, i lavoratori devono essere forniti di idonee calzature
impermeabili.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Committente

v' Verra predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di
informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti
dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI

' ") (. 3
A\ATTENZIONE VIETATO
FUMARE, MANGIARE O BERE
OGGETTI VOLANTI IN QUESTA AREA
Possibili ferite agli occhi OLTRE QUESTO PUNTO
E' OBELIGATORIO INDOSSARE
Indossare occhiali I DISPOSITIVI DI
> di sicurezza nelle PROTEZIONE @ @ ®
o vicinanze di questa
-~ ATTREZZATURA
L9 o \ J
Aziende Appaltatrici

v"In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, I'azienda esterna dovra dare
immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per I'adozione
di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Committente ed Aziende Appaltatrici

v" Nel caso in cui un’attivitd lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si operera con massima
cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno
programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a
informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo
di lavoro.

v' Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.
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v' Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli
ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata
rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attivita dei dipendenti.

USO DI AGENTI CHIMICI VERNICIANTI, DETERGENTI, ECC.

Committente ed Aziende Appaltatrici

v" L’impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo
specifiche modalita operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere
presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del
Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e
protezione aziendale).

v' Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori
d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante
dal loro utilizzo.

v\ E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati.

v' L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro
contenitori, anche se vuoti, incustoditi. | contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno
essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli
edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

v" Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

FIAMME LIBERE

Aziende Appaltatrici

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo
dell’energia elettrica avverra nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Le attivita lavorative che comportano 'impiego di fiamme libere saranno sempre precedute da: verifica sulla
presenza di materiali infiammabili in prossimita del punto di intervento;
v" Accertamento della salubrita dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio;
v’ Verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimita dei punti di intervento;
v' Conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dellemergenza,
comprendente, anche, I'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per linizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere
assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Committente ed Aziende Appaltatrici

| Datori di Lavoro del Committente e delle Aziende Appaltatrici coopereranno all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto.

Essi coordineranno, altresi, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell’'opera complessiva.

Committente

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante
I'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure
adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sara
allegato al contratto di appalto o di opera.



VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO COMMITTENTE E APPALTATORE

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attivitd oggetto
dell’appalto, il Datore di Lavoro del Committente (o un suo Dirigente delegato) promuovera la cooperazione ed
il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con
I'Azienda Appaltatrice, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso
ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso.

Il verbale, che verra redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovra essere sottoscritto dal
Datore di Lavoro del Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda
Appaltatrice.

| contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori
prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati
dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in
uno o piu “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e
Protezione del Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate.

Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di
Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verra custodito, in
copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

INFORMAZIONE Al LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Committente ed Aziende Appaltatrici

v" Nel caso di attivita che prevedano interferenze con le attivita lavorative e che comportino (anche
se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione
di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilita dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura
degli Uffici / Locali, dovra essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione
aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare I'eventuale
presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilita o altro) circa le modalita di svolgimento
delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

v Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato
dell'intervento, dovra avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che
vengono fornite.

v Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei
lavori da parte dell’azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni,
odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovra immediatamente attivarsi convocando i
responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il
Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al piu presto la sospensione
delle attivita aziendali.

Analoga informazione andra fornita ai lavoratori dell’azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attivita
lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di
rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

Committente

L’attivita di informazione e formazione verra effettuata mediante incontri con i lavoratori nell’lambito dei quali
si provvedera a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche
problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

Aziende Appaltatrici

| dipendenti dell’Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi
relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e
protezione e sulle modalita di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori
dell’Azienda appaltatrice verra consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate
alle interferenze oggetto del presente DUVRI.
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ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE

Aziende Appaltatrici

In caso di allarme:
v' Avvisare immediatamente il personale del Committente (il personale preposto ISASI-CNR si
comportera come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
v' Se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a
disposizione.
In caso di emergenza:

v Interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare intralcio;

v' Mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.).

In caso di evacuazione:
v' Convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
v' Attendere in attesa del cessato allarme.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Committente

v' L’azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri
mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed & stato
fatto obbligo d’uso.

Aziende Appaltatrici

v' |l personale dovra essere dotato dei D.P.l. eventualmente previsti per lo svolgimento della
propria mansione.
v Sara cura dell' Azienda vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

DPI aggiuntivi per la interferenza specifica
v" Non si prevede I'utilizzo di D.P.I. aggiuntivi rispetto a quelli gia in dotazione.
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PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. In azienda verra esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri
telefonici:

ANENENENENEN

Vigili del Fuoco
Pronto soccorso
Ospedale

Vigili Urbani
Carabinieri
Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamita) il lavoratore dovra chiamare [I'addetto
allemergenza che si attivera secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto
allemergenza, il lavoratore potra attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

v
v

v

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
Rispondere con calma alle domande dell’'operatore dei vigili del fuoco che richiedera:
indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore. Attendere i soccorsi
esterni al di fuori dell’'azienda.

In caso d’infortunio o malore

v
v

v

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 112.

Rispondere con calma alle domande dell’'operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo,
n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della
situazione, numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

AR NENENENEN

Seguire i consigli dell’'operatore della Centrale Operativa 112.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere I'ambulanza in un luogo facilmente
individuabile.

Assicurarsi che il percorso per I'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

34



GESTIONE INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure di prevenzione e
protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente rispettivamente, per eliminare oppure,

ove cid non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

RISCHI
DA INTERFERENZE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

MISURE DA
DOTTARE DA PARTE
DEL COMMITTENTE

AFFIDAMENTO DI LAVORI A
IMPRESE ESTERNE

Contatto “rischioso” tra
il personale
dell’'appaltatore e il
personale operante
presso le strutture
comunali (dipendenti,
ditte appaltatrici), ospiti e
visitatori

Le imprese devono  attenersi
scrupolosamente alle disposizioni
contenute nel presente DUVRI e a
quelle indicate nel relativo verbale di
cooperazione e coordinamento.

Il Committente
promuove la
cooperazione e il
coordinamento

effettuando prima
dell’inizio dei lavori la
riunione di

coordinamento.

Nel corso dell'incontro
provvedera a informare
le imprese sulle misure

da adottare per
eliminare i rischi da
interferenze.

L’attivita lavorativa delle
varie imprese dovra
essere organizzata in
modo tale da non
generare (per quanto
possibile)
sovrapposizioni spaziali
(lavori in aree separate)
e temporali (lavori in
orari diversi), con le
altre imprese e con il
personale

dell Amministrazione

DI AUTOMEZZI NELLE AREE
ESTERNE.

TRANSITO, MANOVRA E SOSTA

Impatti tra autoveicoli,
investimenti di pedoni.

Le imprese devono concordare
preventivamente con il Committente,
le modalita di accesso e i percorsi
interni da utilizzare.

Nelle aree esterne, durante la
manovra o transito con automezzi &
obbligatorio procedere lentamente. In
particolare nelle operazioni di
retromarcia, segnalare la manovra
con il clacson.

Parcheggiare il veicolo in modo che
sia ridotto al minimo I'ingombro della
via di transito.

In caso di scarsa visibilita accertarsi
che l'area sia libera da pedoni anche
facendosi aiutare da persona a terra.
Prima delle operazioni di
carico/scarico assicurarsi che il
veicolo sia a motore spento e con
freno a mano inserito.

E’ assolutamente vietato stazionare,
anche temporaneamente, in
prossimita delle uscite di emergenza
o ostruire le stesse con qualsiasi
materiale.

Il conferimento di materiali ed
attrezzature di lavoro, deve avvenire
negli orari ed in prossimita dagli
ingressi concordati con il referente
dell'appalto .

Tutto il  personale
operante presso la
struttura e i visitatori
sono tenuti

- arispettare i divieti

e la segnaletica
presente.
- a non transitare o
sostare dietro
autoveicoli in fase

di manovra.
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MISURE DA ADOTTARE DA

MISURE DA

ATTIVITATFASE | RISCHI | UC,ore DELLIMPRESA | DOTTARE DA PARTE
APPALTATRICE DEL COMMITTENTE

Qualora sia necessario depositare

momentaneamente i carichi

CARICO/SCARICO E
MOVIMENTAZIONE DI
MATERIALI E MERCI

Rischi da deposito di
materiali/merci: urti,
inciampo,
schiacciamenti

all’esterno in apposita area riservata,
appoggiarli  su  superfici  piane
verificando che gli stessi siano stabili
e sicuri in modo che non si verifichi il
loro rovesciamento, scivolamento o
rotolamento.

Qualora siano impilate scatole o
pallets l'altezza raggiunta non deve
essere eccessiva e comunque tale da
non comportare rischi di
rovesciamento o caduta.

E’ vietato effettuare le operazioni di
scarico e carico in prossimita delle
uscite non preposte allo scopo.
Qualora le suddette operazioni siano
gia stata iniziate devono essere
immediatamente sospese e riprese
solo dopo aver avuto esplicita
autorizzazione da parte del
Committente .

Tutto il  personale
operante presso la
struttura e i visitatori
sono tenuti a

- non transitare o
sostare in prossimita di
materiali depositati.

DEPOSITO DI MATERIALE
ATTREZZATURE

Rischi da deposito di
materiali/merci: urti,
inciampo,
schiacciamenti
Ingombro di percorsi
d’esodo e uscite

Non intralciare con
materiali/attrezzature i passaggi
nonché le uscite di emergenza e le
vie che a queste conducono.
Utilizzare esclusivamente i locali
messi a disposizione dal Committente
destinati al deposito dei materiali.

Ove necessario per le
caratteristiche dei lavori
dovranno essere
definiti con il referente
dell'appaltatore
eventuali luoghi di
stoccaggio temporaneo

o Segnalare il deposito temporaneo di di materiali /
emergenza - . o
materiali mediante cartellonistica attrezzature.
mobile.
Tutto il  personale
operante presso la
struttura e i
L’impresa, laddove le lavorazioni | visitatori/utenti sono
Presenza di personale | oggetto di appalto lo richiedano, | tenuti a
operante  presso le | provvede a delimitare/confinare le | - rispettare le
ACCESSO ALLE AREE strutture .(<.j|pendent|: ditte | aree di .Iav.oro e a porre specifica dellmltaz'lonl e la
appaltatrici, utenti e | segnaletica informando il referente del | segnaletica  collocata
OGGETTO DI LAVORI. e . ; ; o -,
visitatori  nelle aree | Committente e fornendogli specifiche | dall'impresa.
oggetto dei lavori in | informazioni sui rischi introdotti (es. | - non utilizzare le
appalto. rischio elettrico, sostanze pericolose, | attrezzature di proprieta

ecc.).

dell'impresa.

- non utilizzare attrezzi o
macchinari di proprieta
dell’Appaltatore

SMALTIMENTO RIFIUTI

Presenza di materiale di
rifiuto sul luogo di lavoro
o di transito del
personale operante
presso la struttura e dei
visitatori

E’ obbligo dellimpresa provvedere
allo smaltimento di tutti i rifiuti delle
lavorazioni e forniture di materiali (es.
imballaggi, contenitori prodotti
pulizie,ecc.).

Terminate le operazioni il luogo va
lasciato pulito e in ordine.

Lo smaltimento di residui e/o sostanze
pericolose deve avvenire secondo la
normativa vigente.

L’eventuale conferimento dei rifiuti
deve avvenire presso impianti
autorizzati
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ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

RISCHI
DA INTERFERENZE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

MISURE DA
DOTTARE DA PARTE
DEL COMMITTENTE

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Mancata  conoscenza
delle  procedure di
emergenza da parte del

personale di imprese
esterne.

Ingombro vie di esodo e
rimozione o
spostamento presidi
antincendio.

Le operazioni in loco devono essere
sempre comunicate in anticipo e
concordate con il personale preposto
al controllo dell'appalto, in particolare
numero e nominativi dei lavoratori
dellimpresa presenti nella sede e del
piano/zona di lavoro.

Prima di iniziare Tlattivita ciascun
lavoratore dellimpresa che opera
allinterno della struttura deve
prendere visione dei luoghi ed
individuare in modo chiaro i percorsi di
emergenza, le vie di uscita ed i presidi
antincendio.

Durante un’emergenza i lavoratori
dellimpresa si dovranno attenere alle
disposizioni impartite dagli addetti
incaricati alla gestione dell’emergenza
presenti nella sede.

In caso il personale ravvisi una
situazione di emergenza (principio di
incendio, puzza di fumo,etc.)

chiamare il numero di emergenza che
dovra essere affisso negli spazi di
ingresso e/o nel locale custode o
I'addetto al’emergenza presente nelle
vicinanze.

Non ingombrare le vie di esodo e i
corridoi ma lasciarli sempre liberi in
modo da garantire il deflusso delle
persone in caso di evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi di
estinzione e la segnaletica di

emergenza che devono sempre
essere facilmente raggiungibili e
visibili.

Qualora per motivi inderogabili sia
necessario rendere  impraticabili
temporaneamente delle vie o uscite di
emergenza, informare
preventivamente il referente del
Committente affinché siano trovati
percorsi alternativi e data
comunicazione a tutti gli occupanti la
sede delle nuove disposizioni.

I Committente mette a

disposizione delle
imprese le istruzioni per
I'evacuazione e
l'indicazione degli
addetti alla squadra di
emergenza formati,
coordina il personale
addetto con quello

dellimpresa in modo da
garantire la copertura di
tutti i turni di apertura
degli impianti sportivi.

Qualora ricorrano
condizioni inderogabili
che rendano necessaria
la chiusura di una uscita
di emergenza o di una
via di esodo, occorre
individuare i percorsi di

esodo alternativi e
informare, tutto il
personale presente

nella sede sulle nuove
procedure
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RISCHI SPECIFICI DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

AREE
INTERESSATE
DALLE ATTIVITA

FREQUENZA
DELLE
ATTIVITA

RISCHI SPECIFICI
DA INTERFERENZE

MISURE DA
ADOTTARE DA
PARTE
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

Servizi di governo della
residenza

Residenze
studentesche e
uffici

quotidiana

Contatto rischioso tra
addetti ditta appaltatrice,
studenti e committente

Il responsabile di
residenza/preposto deve
coordinarsi con i referenti
delle sedi ADISU al fine di
prevenire qualsiasi rischio
da interferenza e adottare
idonee misure di
prevenzione e protezione
dei rischi; in generale le
attivita e i servizi di seguito
indicati che comportano
l'introduzione di rischi
(attrezzature, prodotti
chimici,etc.; manutenzione
e pulizie devoino essere
svolti in assenza di
studenti e lavoratori
dellADISU o altre ditte
appaltatrice in orari
concordati

Utilizzare esclusivamente i

locali messi a disposizione

dal Committente.

Comunicare ai

responsabili del

Committente eventuali

anomalie di tipo

strutturale/impiantistico e

riguardanti i macchinari

utilizzati, riscontrate
durante lo svolgimento
dellattivita lavorativa.

Effettuare le attivita

secondo specifiche

procedure di

coordinamento (con il

Committente) ai fini della

gestione delle emergenze.

E’ vietato I'uso di fornelli,

stufe elettriche, radiatori

termici portatili, piastre
radianti ed altri utilizzatori
ad esclusione di quelli
autorizzati dall’A.Di.S.U.

Informazione ai lavoratori

della presenza delle

interferenze mediante:

- riconoscimento delle
ditte appaltatrici con
cartellino
personalizzato (come
previsto dall'art. del
D.Lgs 81/2008)

- invio di circolari di
avviso di lavori di
manutenzione in aree
di attivita o parti di
esse agli studentie a
tutti i lavoratori.
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RISCHI SPECIFICI DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

AREE
INTERESSATE
DALLE ATTIVITA

FREQUENZA
DELLE
ATTIVITA

RISCHI SPECIFICI
DA INTERFERENZE

MISURE DA
ADOTTARE DA
PARTE
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

Strutture dell’intera
sede territoriale

quotidiana

Gestione delle
emergenze rischio
basso/medio

Effettuazione a carico
della ditta appaltatrice
nelle residenze
studentesche di una
simulazione d’'esodo
annuale.

Durante un’emergenza i
lavoratori dellimpresa si
dovranno attenere alle
disposizioni impartite dagli
addetti incaricati alla
gestione dell’emergenza
dellADISU se presenti,
uffici amministrativi, o ai
propri addetti
appositamente formati
nelle residenze.

In caso il personale rawvisi
una situazione di
emergenza (principio di
incendio, puzza di fumo,
etc.) chiamare 'addetto
allemergenza presente
nelle vicinanze. Non
spostare o occultare i
mezzi di estinzione ¢ la
segnaletica di emergenza
che devono sempre
essere facilmente
raggiungibili e visibili.

Servizio di portierato e
accoglienza

Residenze
Uffici

quotidiano

Gestione delle
emergenze:

Rischio medio
(residenze)

Rischio basso (uffici)

La ditta appaltatrice deve
adottare idonee procedure
di emergenza (piano di
emergenza residenze)
che devono essere
comunicate a tutti gli
studenti (informativa) e
condivise con il
responsabile territoriale
ADISU e SPP. I
personale deve essere
formato come addetto
antincendio a medio
rischio e addetto al primo
SOCCOrso0.

Servizio di tenuta del
magazzino, guardaroba e
lavanderia

Locali magazzino,
guardaroba e
lavanderia

quotidiano

Rischi derivanti dall'uso
di attrezzi/attrezzature di
lavoro e dal deposito di
materiali e attrezzature
(urti, inciampo,
schiacciamenti); rischio
medio

Rischio elettrico: rischio
medio

Utilizzare esclusivamente i
locali messi a disposizione
dal Committente destinati
a magazzino, guardaroba
e lavanderia.

Non intralciare con

materiali/attrezzature i
passaggi nonché le uscite
di emergenza e le vie che
a queste conducono.

Utilizzare per
'espletamento del servizio
attrezzature/macchinari
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RISCHI SPECIFICI DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

AREE
INTERESSATE
DALLE ATTIVITA

FREQUENZA
DELLE
ATTIVITA

RISCHI SPECIFICI
DA INTERFERENZE

MISURE DA
ADOTTARE DA
PARTE
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

conformi alla normativa
vigente di sicurezza.
Utilizzo di apparecchi
elettrici e componenti
elettrici (cavi, spine, prese,
adattatori etc.) rispondenti
alla regola dellarte
(marchio CE o altro tipo di
certificazione) ed efficienti
sotto il profilo della
sicurezza.

Prelievo dellenergia
elettrica dai punti
individuati dal
Committente nel rispetto
delle caratteristiche
tecniche del punto di
presa.

Verifica tramite il
responsabile tecnico di
sede che la potenza
dell'apparecchio
utilizzatore sia compatibile
con la sezione della
conduttura che lo
alimenta, anche in
relazione ad altri
apparecchi utilizzatori gia
collegati al quadro.
Utilizzo dellimpianto
elettrico secondo quanto
imposto dalla buona
tecnica e dalla regola
dell'arte anche per quanto
riguarda I'utilizzo di prese
a spina del tipo industriale.

Servizio di pulizie,
disinfestazione e
derattizzazione

Intera sede

Secondo
capitolato

scivolamento
(pavimentazioni
bagnate): rischio
medio

rischi da deposito
attrezzature (urto,
inciampo): rischio
basso

rischio chimico:
rischio basso
caduta di oggetti
dall’alto: rischio
basso

Rumore: rischio

basso

Effettuare le operazioni in
assenza del personale
operante presso le
strutture e dei visitatori.
Individuare percorsi a
minor rischio di
interferenza per la
movimentazione delle
attrezzature e dei materiali
allinterno dell'edificio.

Segnalare i pericoli
(pavimento bagnato)
mediante cartellonistica e
delimitare le aree
interessate con nastro .
Durante lo svolgimento dei
servizi con l'uso di
macchine a
funzionamento elettrico,
posizionamento delle
prolunghe di
alimentazione in modo

40



RISCHI SPECIFICI DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT

MISURE DA

ATTIVITA’/FASE AREE FREQUENZA | o,acH1 SPECIFICI ADOTTARE DA
OPERATIVA INTERESSATE DELLE DA INTERFERENZE PARTE
DALLE ATTIVITA | ATTIVITA DELL’IMPRESA
APPALTATRICE
- rischi derivanti tale che non abbiano a
, . costituire occasione di
dall’'uso di

inciampo sia per il
attrezzature personale operatore che
per persone terze; dopo
I'utilizzo, eliminazione delle
medio prolunghe e dei cavi di
alimentazione.

elettriche: rischio

- pro.iez.ione di o Utilizzo di apparecchi
schizzi, materiali elettrici e componenti
etc. . rischio basso | elettrici (cavi, spine, prese,
- rischio da urto adattatori etc.) rispondenti
apertura porte: alla regola dell'arte

(marchio CE o altro tipo di
certificazione) ed efficienti
sotto il profilo della

rischio basso
- rischio elettrico

dovuto prese sicurezza.
multiple a terra. Prelievo dellenergia
Rischio medio elettrica dai punti

_ rischio inciampo individuati dal

Committente nel rispetto
delle caratteristiche
tecniche del punto di

presenza cavi
volanti: rischio

medio. presa.
- Rischio caduta Verifica tramite il
dall'alto: medio responsabile tecnico di

sede che la potenza
dellapparecchio
utilizzatore sia compatibile
con la sezione della
conduttura che lo
alimenta, anche in
relazione ad altri
apparecchi utilizzatori gia
collegati al quadro.
Utilizzo dell'impianto
elettrico secondo quanto
imposto dalla buona
tecnica e dalla regola
dell’'arte anche per quanto
riguarda I'utilizzo di prese
a spina del tipo industriale.
Le operazioni si
svolgeranno, in questi
casi, in assenza di
personale del
Committente, di terzi e/o di
utenti.

Deposito temporaneo del
materiale dell'Impresa in
posizioni tali da non
ostacolare un eventuale
esodo di emergenza e/o
pregiudicare I'utilizzo dei
percorsi d’esodo.

A conclusione dei servizi
svolti, il personale
provvedera alla
collocazione delle
attrezzature e materiali
propri negli spazi a cio
dedicati, definiti dal
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RISCHI SPECIFICI DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

AREE
INTERESSATE
DALLE ATTIVITA

FREQUENZA
DELLE
ATTIVITA

RISCHI SPECIFICI
DA INTERFERENZE

MISURE DA
ADOTTARE DA
PARTE
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

Committente al fine di
mantenere liberi i
pavimenti dei luoghi di
lavoro, le vie di
passaggio, le scale e le
uscite di sicurezza

| prodotti impiegati devono
essere conformi alla
normativa vigente, in
particolare per quanto
riguarda la
biodegradabilita.
Utilizzare i prodotti chimici
rispettando le indicazioni
contenute nelle schede di
sicurezza ( modalita di
stoccaggio, utilizzo,
manipolazione, dispositivi
di protezione individuali,
ecc.).

Non miscelare tra loro
prodotti chimici diversi,
non travasarli in contenitori
non correttamente
etichettati.

Non lasciare incustoditi
prodotti chimici e loro
contenitori, anche se vuoti.
Divieto assoluto di uso di
prodotti tossici e/o
cancerogeni

Utilizzare per
I'espletamento del servizio
attrezzature/macchinari
conformi alla normativa
vigente di sicurezza.
Utilizzare esclusivamente i
locali messi a disposizione
dal Committente destinati
a spogliatoio e deposito di
materiali ed attrezzature.
Comunicare ai
responsabili del
Committente eventuali
anomalie di tipo
strutturale/impiantistico
riscontrate durante lo
svolgimento dellattivita
lavorativa

Le attivita lavorative che
prevedono 'eventuale
utilizzo di attrezzature di
proprieta del Committente
(es. scale portatili,
trabatelli,ecc.), dovranno
essere eseguite secondo
opportune procedure
individuate nel DVR della
Ditta e verificandone la
rispondenza alla vigente
normativa di sicurezza.
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RISCHI SPECIFICI DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT

MISURE DA
ATTIVITA/FASE AREE FREQUENZA | pscHI SPECIFICI ADOTTARE DA
OPERATIVA INTERESSATE | DELLE | pA INTERFERENZE PARTE
DALLE ATTIVITA | ATTIVITA DELL’IMPRESA
APPALTATRICE
Attivita di igiene Vedi capitolato Vedi rischi da deposito Effettuare le operazioni in
ambientale/derattizzazione capitolato assenza del personale del

attrezzature (urto,
inciampo). Rischio
basso

rischio chimico: rischio
medio

rischio biologico:

Rischio medio

Committente/ditte
appaltatrici e di visitatori
esterni.

Delimitare I'area di
intervento e segnalare
mediante cartellonistica.
L’appaltatore dovra
assicurarsi che 'ambiente
sottoposto
precedentemente ai
trattamenti sia sicuro e
salubre (aerazione
dellambiente nel caso di
disinfestazione) secondo
quanto previsto nelle
schede di sicurezza del
prodotto.

Segnalare le aree trattate
e infomare gli studenti e il
personale ADISU e di altre
ditte del rischio presente
con apposita
cartellonistica di sicurezza.

Servizi di Manutenzione
come meglio descritti nel

CSA e nella parte prima del

presente documento

Rischi derivanti dall'uso
di attrezzi/attrezzature di
lavoro e dal deposito di
materiali e attrezzature
(urti, inciampo,
schiacciamenti);: rischio
medio

Rischio rumore (rischio
basso)

Polveri (rischio basso)
Rischio elettrico (rischio
medio)

Rischio incendio (rischio
medio)

Il trasporto dei materiali il
percorso e le modalita di
accesso devono essere
preventivamente
concordate con il preposto
ADISU individuando
percorsi a minor rischio di
interferenza per la
movimentazione delle
attrezzature e dei materiali
allinterno e allesterno
della sede.

| preposti della ditta
devono informare i
preposti
dellamministrazione e il
SPP delle lavorazioni che
producono rumore al di
sopra dei livelli di soglia
previsti dalla normativa
vigente e in caso di
presenza di polveri.
Adottare idonee misure di
prevenzione e protezione
secondo quanto indicato
nel POS/documento di
valutazione dei rischi da
allegare al presente
documento.

Prelievo dellenergia
elettrica dai punti
individuati
dallamministrazione nel
rispetto delle
caratteristiche tecniche del
punto di presa.
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RISCHI SPECIFICI DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

AREE
INTERESSATE
DALLE ATTIVITA

FREQUENZA
DELLE
ATTIVITA

RISCHI SPECIFICI
DA INTERFERENZE

MISURE DA
ADOTTARE DA
PARTE
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

Verificare che la potenza
dellapparecchio
utilizzatore sia compatibile
con la sezione della
conduttura che lo
alimenta, anche in
relazione ad altri
apparecchi utilizzatori gia
collegati al quadro.
Durante lo svolgimento dei
servizi con l'uso di
macchine a
funzionamento elettrico,
posizionamento delle
prolunghe di
alimentazione in modo
tale che non abbiano a
costituire occasione di
inciampo sia per il
personale operatore che
per persone terze; dopo
I'utilizzo, eliminazione delle
prolunghe e dei cavi di
alimentazione

Prelievo dellenergia

elettrica dai punti
individuati dal
Committente nel rispetto
delle caratteristiche
tecniche del punto di
presa.

Utilizzo dellimpianto
elettrico secondo quanto
imposto dalla buona
tecnica e dalla regola
dell’'arte anche per quanto
riguarda I'utilizzo di prese
a spina del tipo industriale.
Verificare 'assenza di
danneggiamenti
nell'isolamento dei

cavi elettrici e segnalare la
criticita ai referenti
del’ADISU. Non saranno
eseguiti interventi di
riparazione se non da
personale qualificato e
non dovranno essere

manomessi i sistemi di
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RISCHI SPECIFICI DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

AREE
INTERESSATE
DALLE ATTIVITA

FREQUENZA
DELLE
ATTIVITA

RISCHI SPECIFICI
DA INTERFERENZE

MISURE DA
ADOTTARE DA
PARTE
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

protezione attiva e passiva

delle parti elettriche.

Effettuare i collegamenti
elettrici con le prese
esistenti senza utilizzo di
adattatori triplia “T”, non
effettuare inserzione in
serie (a catena) di
adattatori e verificare che
la somma delle potenze
assorbite dagli apparecchi
utilizzatori non superi la
potenza massima
prelevabile dalla presa.
Durante lo svolgimento
delle attivita con l'uso di
macchine a
funzionamento elettrico,
posizionamento delle
prolunghe di
alimentazione in modo
tale che non abbiano a
costituire occasione di
inciampo sia per il
personale operatore che
per persone terze; dopo
l'utilizzo, eliminazione delle
prolunghe e dei cavi di
alimentazione.

Utilizzo di apparecchi
elettrici e componenti
elettrici (cavi, spine, prese,
adattatori etc.) rispondenti
alla regola dell’arte
(marchio CE o altro tipo di
certificazione) ed efficienti
sotto il profilo della
sicurezza.

Utilizzare per
'espletamento del servizio
attrezzature/macchinari
conformi alla normativa
vigente di sicurezza.
Individuare percorsi a
minor rischio di
interferenza per la
movimentazione delle
attrezzature e dei materiali
allinterno dell’edificio.
Nell'utilizzo di
apparecchiature elettriche
il personale operante deve
evitare di lasciare cavi sul
pavimento in zone
interessate dal passaggio.
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RISCHI SPECIFICI DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

AREE
INTERESSATE
DALLE ATTIVITA

FREQUENZA
DELLE
ATTIVITA

RISCHI SPECIFICI
DA INTERFERENZE

MISURE DA
ADOTTARE DA
PARTE
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

Non saranno eseguiti
interventi di riparazione se
non da personale
qualificato € non dovranno
essere manomessi i
sistemi di protezione attiva
e passiva delle parti
elettriche.

Effettuare le operazioni di
manutenzione in assenza
di studenti e personale
ADISU o di altre ditte
appaltatrici; le attivita’
devono essere delimitate
€ segnalate con apposita
cartellonistica di sicurezza.
Non lasciare incustoditi

prodotti chimici e loro

contenitori, anche se vuoti.

Divieto assoluto di uso di
prodotti tossici e/o

cancerogeni.
Divieto di uso di fiamme
libere.

A conclusione dei servizi
svolti, il personale
provvedera alla
collocazione delle
attrezzature e materiali
propri negli spazi a cid
dedicati, definiti dal
Committente al fine di
mantenere liberi i
pavimenti dei luoghi di
lavoro, le vie di
passaggio, le scale e le
uscite di sicurezza.

Comunicare ai
responsabili del
Committente eventuali
anomalie di tipo
strutturale/impiantistico
riscontrate durante lo
svolgimento dell'attivita

lavorativa.
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei pericoli individuati nell’ interferenza esaminata, per ognuno dei quali € stato
valutato il relativo rischio in funzione della probabilita e della magnitudo del danno che ne potrebbe derivare.

Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio Entita
Elettrocuzione Possibile Modesta BASSO 2
Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Modesta BASSO 2
Punture, tagli e abrasioni Probabile Modesta BASSO 2
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati e riportati nello specifico
capitolo, i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

v

v

v

Al termine di ogni intervento effettuato presso il Committente, '’Azienda Appaltatrice deve provvedere
affinché tutte le zone che sono state interessate dalla posa in opera delle autoclavi siano
completamente pulite e sgomberate dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il
normale lavoro, o costituire pericolo per le persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di
sicurezza preesistenti.

Al fine di coordinare le azioni ed impedire interferenze con le attivita in atto negli edifici del Committente,
la consegna delle attrezzature e del materiale in genere presso la sede del Committente deve avvenire
previa accordo con I'’Azienda stessa e previa comunicazione:

. Del giorno e dell’'orario previsti per la consegna;
. Delle modalita di consegna;

. Del nominativo del trasportatore al quale € affidato il trasporto delle macchine e del materiale di
consumo.

Il Committente provvedera a fornire:

. Tutte le necessarie indicazioni al trasportatore delle macchine e del materiale di consumo al fine che
le stesse possano essere depositate in luoghi che non comportino rischi per i lavoratori o per gli utenti

e possibilita di danno per le attrezzature stesse;
. Le necessarie indicazioni di possibili interferenze con altri appalti in corso presso le sedi oggetto
della fornitura del servizio.

Elettrocuzione

v

La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati

da condizioni di guasto € assicurata dal Committente in quanto la realizzazione degli impianti & eseguita
a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformita.

| lavoratori dell’azienda esterna devono utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e
apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono
stato di conservazione; essi devono utilizzare I'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona
tecnica e dalla regola dell'arte e non devono fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni
vistose.

Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sara vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e
nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50
V verso terra.

Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sara vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature
elettriche alle linee di alimentazione.

L’'impresa dovra verificare che la potenza di assorbimento degli apparecchi sia compatibile con quella
del quadro di allacciamento. | cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti
lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo da inciampo, protetti se e quando soggetti ad
usura, colpi, impatti.

Prima dell'inizio dell'installazione, per ogni edificio scolastico, € necessario ottenere tutte le informazioni
necessarie al fine di valutare la relativa situazione degli impianti elettrici sui quali si andranno ad inserire
le varie apparecchiature.

La installazione delle macchine dovra tenere in particolare considerazione la eventuale vetusta degli
impianti, per evitare di interferire con sovraccarichi su una eventuale rete non idonea.

In ogni caso, tutte le operazioni di attacco e stacco dovranno essere effettuate a linea scarica, ovvero
in totale assenza di corrente.
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v La parte informatica non produrra particolari effetti sul cablaggio di rete in quanto si tratta di allacci a
prese di comune utilizzazione.

v' Tutte le operazioni su impianti elettrici o parti in tensione devono essere effettuati seguendo le
specifiche PROCEDURE DI SICUREZZA indicate dal personale addetto AL Servizio Tecnico
manutentivo.

Urti, colpi, impatti e compressioni

v Sia ai lavoratori dell'azienda appaltatrice, sia a quelli della committente, & fatto divieto di effettuare
sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte dei lavoratori.

v'In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto di materiali e delle attrezzature di lavoro, prima di
transitare in aree affollate preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un
lavoratore.

v" Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione delle macchine dovranno essere
concordate con il Committente i luoghi di installazione delle stesse. Il Committente dovra essere messa
a conoscenza dell’entita del peso delle macchine e del loro ingombro al fine di concordare
preventivamente i percorsi di transito per raggiungere il luogo di installazione, le modalita di trasporto,
le caratteristiche di portata di scale, solai, camminamenti, ascensori, montacarichi, ecc. utilizzati per il
trasporto.

v L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito dovra
essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato, che dovra certificare per
iscritto I'idoneita statica della struttura.

v Lutilizzo di ogni genere di apparecchio di sollevamento da parte dell’Azienda appaltatrice, deve essere
preventivamente concordato con il Committente. In particolare, nel caso di utilizzo di apparecchi di
sollevamento, deve essere concordata la zona di loro posizionamento che dovra essere
adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in
loro prossimita non transiti nessuna persona.

v" Nell'utilizzo eventuale di ascensori/montacarichi degli edifici fare attenzione a non superare la portata
massima ammessa che € indicata su apposita targhetta internamente ad ogni ascensore/montacarichi.

v' In presenza di altri lavoratori o di utenti del Committente fare attenzione al rischio di investimento degli
stessi con i carichi trasportati, al rischio di urto, ribaltamento delle macchine ed a quant’altro possa
essere motivo di danno.

v'Inrelazione alle caratteristiche di peso, ingombro e modalita di trasporto delle macchine ed in relazione
ai possibili rischi connessi con il loro trasporto, I'Azienda Appaltatrice dovra

concordare con il Committente le piu opportune fasce orarie di effettuazione dellinstallazione per
ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza.

v Nell'utilizzo di transpallet, carrelli manuali, attrezzature o macchinari di trasporto devono essere evitate
manovre inadeguate che determinino pericoli per i lavoratori (rischio di investimento, rischio di
ribaltamento del carico trasportato, ecc.) per pedoni in transito o altri lavoratori che si venissero a
trovare nella zona di movimentazione dei carichi.

v' Sono vietate le movimentazioni di materiali in zone anguste, gia occupate da altri lavoratori impegnati
in altre mansioni. In caso di necessita di movimentazione in tali aree occorrera provvedere
preventivamente all’allontanamento delle persone presenti.

v" Le modalita di stoccaggio delle forniture devono essere tali da garantire la stabilita al ribaltamento,
tenute presenti le eventuali azioni esterne. L’Azienda appaltatrice dovra sempre verificare la superficie
di appoggio prima di iniziare le operazioni di stoccaggio.

Scivolamenti e cadute in piano

v Sia il Committente, sia 'azienda appaltatrice devono segnalare, attraverso specifica
segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate, umide, sporche o
comunque a rischio di scivolamento.

v Lasegnalazione pud essere effettuata mediante cartelli a cavalletto indicanti il pericolo,
posizionati a pavimento nelle zone “a monte ed a valle” dell’area interessata. Il cartello
non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.

v' | cavi elettrici devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i

muri in modo da non creare ulteriore pericolo da inciampo. ATTENZIONE
PAVIMENTO SCIVOLOSO

Punture, tagli ed abrasioni

v Ilavoratori dovranno utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

v E’vietato abbandonare gli utensili nei passaggi. Gli stessi andranno assicurarli da una eventuale caduta
dall'alto.

v' Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, come trapanature
o simili, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, devono
essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali
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lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
v Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a motore o
macchinari.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Non si prevede I'utilizzo di DPI aggiuntivi rispetto a quelli gia eventualmente utilizzati dai lavoratori nello svolgimento delle loro
attivita.

VALIDITA’ E REVISIONI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni dell’appalto il DUVRI dovra essere soggetto a revisione ed
aggiornamento in corso d’opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente
prima dell’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d’Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali
mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attivita oggetto dell’Appalto.

DICHIARAZIONI |

L’Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di
prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti
responsabilita, tutti gliimpegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI),
di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI Al RISCHI DA INTERFERENZE

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza per I'eliminazione dei rischi da interferenze individuati dal DUVRI, per
ciascun lotto, per tutta la durata dell’appalto.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall’Affidatario per 'adempimento agli obblighi
sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni (ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di
protezione individuale, formazione ed informazione specifica).

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico
dell'Appaltatore, il quale ne ¢ il solo responsabile.

| costi che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i
rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi
dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra menzionati, sono riportati nella tabella sottostante e
comprendono:

> misure di coordinamento;

» misure di protezione collettiva.
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LOTTO 1 (lotto quantitativo): servizi di facility management presso gli uffici
amministrativi e le residenze universitarie presso la direzione generale e

sede territoriale di Bari e Taranto

COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE PREVISTI PER
IL PERIODO CONTRATTURALE DI 3 ANNI (LOTTO 1 — BARI e TARANTO)

descrizione | U.M. Prezzo unitario (€) Quantita Totale (€)
Attivita di coordinamento generale, formazione e cartellonistica di sicurezza
Riunioni di coordinamento e
sopralluogo congiunto (due volte Cad. € 100,00 (costo orario) 6 da1,5ora € 900,00
I'anno)
Corso di Formazione del personale
sui rischi da interferenza e gestione
delle emergenze nelle residenze Cad. € 357,50 4 ore € 357,00
(integrazione alla formazione
specifica dell’azienda)
Qartel]onlstlca di sicurezza cavalletto Cad. €15,00 14 € 210,00
bifacciale
Esercitazione d'esodo annuale con Cad. € 100,00 (costo orario) 3 € 300,00
redazione di apposito verbale
Cartellonistica di sicurezza cartello
pavimento bagnato
|
Cad. €7,00 14 € 98,00
PAVIMENTO
BAGNATO
WET
FLOOR
Cartellonistica di sicurezza cartello
lavori in corso
Cad. €7,00 14 € 98,00
LAVORI
IN CORSO
MEN
AT WORK
Materiale per la Sicurezza € 1.000,00
SOMMANO €2.963,00
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LOTTO 2 (lotto quantitativo): servizi di facility management presso gli uffici
amministrativi e le residenze universitarie presso le sedi territoriali di Lecce

COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE PREVISTI PER
IL PERIODO CONTRATTURALE DI 3 ANNI (LOTTO 2 - LECCE)

descrizione U.M. Prezzo unitario (€) Quantita | Totale (€)
Attivita di coordinamento generale, formazione e cartellonistica di sicurezza
Riunioni di coordinamento e
sopralluogo congiunto (due volte Cad. € 100,00 (costo orario) 6 da 1,5 ora € 900,00
I'anno)
Corso di Formazione del personale
sui rischi da interferenza e gestione
delle emergenze nelle residenze Cad. € 357,50 4 ore € 357,00
(integrazione alla formazione
specifica dell’azienda)
C_artel]omshca di sicurezza cavalletto Cad. € 15,00 14 € 210,00
bifacciale
Esercitazione d'esodo annuale con Cad. € 100,00 (costo orario) 3 € 300,00
redazione di apposito verbale
Cartellonistica di sicurezza cartello
pavimento bagnato
|
Cad. €7,00 14 € 98,00
PAVIMENTO
_BAGNATO
WET
FLOOR
Cartellonistica di sicurezza cartello
lavori in corso
Cad. €7,00 14 € 98,00
LAVORI
IN CORSO
MEN
AT WORK
Materiale per la Sicurezza € 1.000,00
SOMMANO €2.963,00
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LOTTO 3 (lotto quantitativo): servizi di facility management presso gli uffici
amministrativi e le residenze universitarie presso la sede territoriale di

Foggia
COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE PREVISTI PER
IL PERIODO CONTRATTURALE DI 3 ANNI (LOTTO 3 - FOGGIA)
descrizione U.M. Prezzo unitario (€) Quantita | Totale (€)
Attivita di coordinamento generale, formazione e cartellonistica di sicurezza
Riunioni di coordinamento e
sopralluogo congiunto (due volte Cad. € 100,00 (costo orario) 6 da 1,5 ora € 900,00
I'anno)
Corso di Formazione del personale
sui rischi da interferenza e gestione
delle emergenze nelle residenze Cad. € 357,50 4 ore € 357,00
(integrazione alla formazione
specifica dell’azienda)
C_artel]omshca di sicurezza cavalletto Cad. € 15,00 14 € 210,00
bifacciale
Esercitazione d'esodo annuale con Cad. € 100,00 (costo orario) 3 € 300,00
redazione di apposito verbale
Cartellonistica di sicurezza cartello
pavimento bagnato
|
Cad. €7,00 14 € 98,00
PAVIMENTO
BAGNATO
WET
FLOOR
Cartellonistica di sicurezza cartello
lavori in corso
Cad. €7,00 14 € 98,00
LAVORI
IN CORSO
MEN
AT WORK
Materiale per la Sicurezza € 1.000,00
SOMMANO €2.963,00
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LOTTO 4 (lotto funzionale): interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (quest’ultima in regime di full risk) edile e degli impianti (idrico-
fognari, termici, elettrici, elevatori, fotovoltaici, solari termici, allarme-
antincendio, speciali, ecc.), servizio di manutenzione delle aree esterne e
pertinenziali, ivi incluse quelle a verde, ove presenti, nonché servizio di
supporto informatico presso le residenze universitarie e gli uffici
amministrativi della Direzione Generale, della sede territoriale di Bari, della
sede territoriale di Taranto, della sede territoriale di Lecce e della sede
territoriale di Foggia.

COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE PREVISTI PER
IL PERIODO CONTRATTURALE DI 3 ANNI (LOTTO 4 - MANUTENZIONI)

descrizione | U.M. | Prezzo unitario (€) | Quantita | Totale (€)

Attivita di coordinamento generale, formazione e cartellonistica di sicurezza

Riunioni di coordinamento e
sopralluogo congiunto (due volte Cad. € 100,00 (costo orario) 6 da 1,5 ora € 900,00
I'anno)

Corso di Formazione del personale
sui rischi da interferenza e gestione
delle emergenze nelle residenze Cad. € 357,50 4 ore € 357,00
(integrazione alla formazione
specifica dell’azienda)

Cartellonistica di sicurezza cavalletto

. . Cad. € 15,00 14 € 210,00
bifacciale

Esercitazione d’esodo annuale con

. : . Cad. € 100,00 (costo orario) 3 € 300,00
redazione di apposito verbale

Cartellonistica di sicurezza cartello
pavimento bagnato

| |
| Cad. €7,00 14 € 98,00

PAVIMENTO
BAGNATO
WET ‘
FLOOR

Cartellonistica di sicurezza cartello
lavori in corso

Cad. €7,00 14 € 98,00
LAVORI
IN CORSO
MEN

AT WORK
Materiale per la Sicurezza € 1.000,00
Dispositivi di protezione Individuali
(per Manutentori) € 3.000,00

SOMMANO € 5.963,00




CONCLUSIONI

Approvazione del documento

Il presente documento, redatto in applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., costituisce parte integrante
del Contratto di Appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’'opera complessiva e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi,
rischi descritti e valutati in un documento redatto dall'impresa appaltatrice ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008,
specifico per il singolo appalto.

Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di
nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal Committente.

Per il Committente Data
Per I'Appaltatore Lotto 1 (Bari e Taranto) Data
Per I'Appaltatore Lotto 2 (Lecce) Data
Per I'Appaltatore Lotto 3 (Foggia) Data
Per I'Appaltatore Lotto 4 (Manutenzioni) Data
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